Obec SAROVCE
935 52 Sarovce ¢.128

ZVAZOK 2
ZMLUVA O DIELO

ZMLUVA O DIELO
¢. 003/2014

uzavreta v stlade so znenim § 536 a nasl. zakona ¢.513/ 1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich predpisov a § 3 ods.3 zakona ¢.25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene zmene
a doplneni niektorych zakonov medzi zmluvnymi stranami

I
Zmluvné strany

Objednavatef: OBEC SAROVCE

Sidlo: Obecny trad Sarovce,935 52 Sarovce

Zastlpeny: JUDr. Judita TRNIKOVA - starostka
ICO: 00 307 521

DIC: 2021023697
Bankové spojenie: PRIMA BANKA Slovensko

Cislo ugtu: 220 160 4002

IBAN: SK67 5600 0000 0022 0160 4200

(dalej len ,objednavatel”)

Zhotovitel’:
Obchodné meno: STAVBA A INZINIERING, s.r.o.
Sidlo: Stirova 412, 952 01 Vrdble
Statutarny zastupca: Jozef Zuzula, konatel
Bankové spojenie: Vieobecna iiverova banka, a.s.
¢. uctu: 1794432255/0200
IBAN: SK10 0200 0000 0017 9443 2255
ICO : 36557277
DiC 2021780772
IC DPH: SK 2021780772
Reg. ¢.
z Obchodného registra. Okresny siid Nitra
odd. Sro, vl.&. 14448/N

(dalej len ,, zhotovitel')
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il.
Preambula

2.1 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup zadavania podlimitnej zakazky § 100
zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a 6 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov medzi zmluvnymi stranami, ktorého vitazom sa stal zhotovitel.

2.2 Tato zmluva na zhotovenie prace je uzavreta podfa ustanoveni § 563 a nasl. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov a § 3 ods.3 zakona &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov.

1.
Predmet zmluvy

a) Predmetom tejto zmluvy je realizacia stavby podla projektovej dokumentacie v rozsahu vykazu vymer ,
ktory tvori su¢ast' sutaznych podkladov a v kvalite ur€enej projektom.

3.2. Nazov stavby je :
HALA PRE UPRAVU A ZHODNOTENIE SEPAROVANEHO ODPADU

3.3. Miesto realizacie diela: Sarovce, k.i. Velké Sarovce, parc.&.29/1

3.4. Zhotovitel vykona dielo podla vypracovanej projektovej dokumentacie. Zodpovedny projektant:
Ing. Ondrej Juhasz, RuZova 11, 937 01 Zeliezovce.

3.5. Zhotovitel sa zavazuje vykonat' dielo vo viastnom mene a na viastnu zodpovednost.

3.6. Zhotovitel sa zavazuje, Ze doda a zhotovi dielo v rozsahu a za podmienok dojednanych v tejto zmluve,
v poZadovanych kvalitativnych podmienkach a v zmysle platnych STN.

3.7. Dodavkou stavebnych a montaznych prac a konstrukeii sa pre lcely tejto zmluvy
rozumie dodavka vietkych prac, konstrukcii a materialov nutnych k riadnemu vykonaniu
diela, vykonaniu vsetkych predpisanych skusok a revizif vyhotovenie 1 paré
dokumentacie skutoéného stavu vykonaného diela a odovzdanie geodetického zamerania.

IV. Cas zhotovenia

4.1 Zhotovitel sa zavazuje :

4.1 nastupit na plnenie predmetu zmluvy do 7 dni od odovzdania a prevzatia staveniska,

v sulade s harmonogramom prac. Odovzdanie a prevzatie staveniska zvolava po dohode so
zhotovitefom objednavatel.
4.1.2 ukondit prace do $tyroch mesiacov od prevzatia staveniska.

4.2 V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska v dohodnutych terminoch, pokial nebude
dohodnuté inak, predlzuje sa automaticky termin ukonéenia a odovzdania diela o rovnaky poéet dni,
ako trvalo omeskanie objednavatela.

4.3 Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho ucelenu ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,

zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skor§om pontknutom termine.

4.4 Objednavatel sa zavazuje, Ze dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.
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4.5. Dodrzanie ¢asu pinenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného spolupésobenia
objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim
spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeskani so splnenim zavazku. Po dobu omegkania s poskytnutim
spolupdsobenia sa predizi termin dokonéenia prac na diele, pokial to zhotovitel pisomne oznami
objednavatelovi.

4.6.Zhotovitel sa zavazuje dopracovat' bezplatne , v termine do 14 dni od podpisania zmiuvy,
harmonogram pre realizaciu stavby tak, aby bolo zrejmé realizovanie jednotlivych objektov.
V priebehu vystavby je mozné menit harmonogram vystavby len so sthlasom objednavatela,

V. Cena

5.1.  Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu &l. IIl. tejto zmluvy je v sulade s ustanoveniami
zakona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a je vypotitana ako sucéet vietkych
poloZiek uréenych sutaznymi podmienkami a podfa vypracovane| projektovej dokumentacie. Cena za

zhotovenie predmetu zmluvy je doloZzena polozkovitym rozpoctom zhotovitela, ktory tvori prilohu k tejto
zmluve.

5.2. Cena diela v rozsahu &l. Il. tejto zmluvy je stanovena ako maximalna nasledovne

navrhovana zmluvna cena bez DPH v EUR : 234 999,74
sadzba DPH a vyska DPH 20% v EUR 46 999,95
navrhovana zmluvna cena vratane DPH v EUR 281 999.69

5.3. V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na vypracovanie revizii vyhradenych technickych
zariadeni, na vybudovanie, prevadzku, pripadné oplotenie a strazenie , Udrzbu a vypratanie zariadenia
staveniska zhotovitela a odvoz vyburanej sute. Dalej v cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj
naklady na vsetky potrebné povolenia k uzivaniu verejnych ploch, pripadne rozkopavky alebo priekopy
verejnych komunikécii . Povolenia zaistuje zhotovitel.

5.4. V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na zasobovanie staveniska vodou a elektrickou
energiou vratane s tym spojenych nakladov, ako aj vietky naklady na zriadenie pripojok a poplatkov
aZz po konecné odovzdanie.

5.5.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmena ceny diela je mozna iba :

5.5.1 za vykonané prace naviac, ktorych potreba vznikla poéas realizacie diela a neboli sti¢astou
projektovej dokumentacie. Prace naviac budu vy$pecifikované v dodatku k tejto zmluve a budu
doloZené polozkovitym rozpoétom zhotovitela. Poziadavka objednavatela na naviacprace bude
zapisana do stavebného dennika a odsthlasené stavebnym dozorom. V pripade, Ze zhotovitel
vykona prace naviac bez odsuhlasenia, objednavatela, objednavatel ich nebude akceptovat. Za
naviac prace sa nebudl povazovat tie prace ktoré st obsiahnuté v projektovej dokumentacii
a neboli zhotovitelom polozkovite ocenené.

5.5.2 v pripade zmeny pravnych predpisov napr. upravujlcich vysku sadzby DPH.

5.6.  Faktury na thradu bud( objednavatelovi odovzdané sicasne s predmetom plnenia.
Musia obsahovat' nalezitosti danového dokladu a véetky povinné Udaje podla
z&k.€.222/2004 Z.z. 0 DPH (aj ICO a DIC objednavatela)a $pecifikaciu ceny. Stgastou
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faktur musia byt zistovacie protokoly, supis vykonanych prac a kryci list erpania.
Lehota splatnosti faktury je min.60 dni odo dha jej dorucenia. Pre Ugely tejto zmluvy sa
za defi uhrady povaZuje def odoslania prislusnej finanénej sumy z Gétu objednavatela na
ucet zhotovitela.

VI. Platobné podmienky

6.1. Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade danovych dokladov — faktur ,
ktoré zhotovitel vystavi a odogle objednavatelovi raz mesaéne na zaklade zistovacich protokolov
0 skutoéne realizovanych pracach a dodavkach potvrdenych stavebnym dozorom. Preddavok sa
neposkytuje.

6.2. Objednavatel ma pravo zadrzat kolaudadnu ratu vo vyske 10% z ceny diela.

6.3. Konecna faktura bude vystavena po odstraneni vsetkych vad a nedorobkov vyplyvajticich
z preberacieho konania. Kone&nou faktirou bude vykonané celkové vysporiadanie ceny
za zhotovenie diela.

6.4. Pripadné naviac prace budl osobitne fakturované a prislusna faktira bude oznacena odpovedajlcim
¢islom dodatku k tejto zmluve o dielo.

8.5. Jednotlivé faktury budd obsahovat : oznacenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, &islo
zmluvy, ¢islo zmluvy o poskytnuti NPF, &isio faktury, der odoslania a den splatnosti faktury, oznacenie
penazného Ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platit, fakturovant sumu, oznaéenie diela, peciatka
a podpis opravnenej osoby.

6.6. V pripade, ze faktira nebude obsahovat' nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je opravneny
vratit' ju zhotovitelovi na dopinenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehota splatnosti a nova lehota
splatnosti za¢ne plynat dorugenim opravenej faktury objednavatelovi.

6.7. Lehota splatnosti faktury je 60  dni od doruéenia objednavatelovi.

VII. MoZnost' odmietnut’ prebratie diela

T Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut prevziat predmet zmluvy z dévodu
nedodrzania akosti a $trukttry deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokial sa zmluvné
strany nedohodn inak.

VIIl. Vyssia moc

8.1 Pre U¢ely tejto zmluvy sa za vy&siu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé na zmluvnych
stranach a ktoré zmluvné strany nemézu ovplyvnit'.

8.2 Pokial sa spinenie tejto zmluvy stane nemoznym v dosledku vzniku vy$$ej moci, strana, ktora
sa bude chciet na vyssiu moc odvolat, poZiada druhu stranu o upravu zmluvy vo vztahu
k predmetu, cene a dobe plnenia dodatkom zmluvy o dielo. Pokial nedéjde k dohode, ma
strana, ktora sa na vy$3iu moc odvolala, pravo odstupit’ od zmluvy. Odstipenie od zmluvy

v tomto pripade nastava diilom doruéenia oznamenia.
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IX. Zaéruéna doba - zodpovednost’ za vady

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok zmiluvy a ze
pocas zaruénej doby bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

9.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet m3a v &ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porugenim
jeho povinnosti.

9.3 Zhotovitef nezodpoveda za vady ktoré boli spésobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatefa a zhotovitel ani PO vynalozeni vietke] starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost,
pripadne na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval,

9.4  Zaruéna doba na stavebno-montasne prace je 60 mesiacov mesiacov a zadina plynut odo dia
odovzdania a prevzatia diela.

9.5  Zaruéna doba na dodant a zabudovanu technolégiu je 24 mesiacov a zacina plynut' odo dnia
odovzdania a prevzatia diela..

9.6 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Zze podas zarucnej doby ma objednavatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady diela.

9.7  Zhotovitel sa zavazuje odstranit pripadné vady diela bez zbyto€neho odkladu po uplatneni pisomne;j
reklamacie objednavatela do 10 dni od dorucenia.

X.
Podmienky vykonania diela

10.1  Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpedenstvo.

10.2  Objednavatel odovzda zhotovitelovi projektovl dokumentaciu potrebnu na vykonanie diela v dvoch
vyhotoveniach, pravoplatné stavebné povolenie, miesta napojenia el.energie, pitnej a Uzitkovej vody .

10.3 Pracovnici objednavatela a kontrolnych organov uvedeni v zozname opravnenych oséb, ktory
vypracuje objednavatel a odovzda ho zhotovitelovi, mézu vstupovat' na stavenisko iba ak su povereni
funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou &innostou. Iné osoby mézu vstupovat'
na stavenisko len v sprievode oséb opravnenych pohybovat sa na stavenisku.

10.4  Zhotoviterl je povinny viest stavebny dennik odo diia odovzdania staveniska do terminu dokoné&enia
diela a uchovava sa 10 rokov od skonéenia stavby.

10.5  Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo
sa stanu nepristupnymi minimalne 3 pracovne dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona
kontrolu tychto prac bude zhotovitel pokracovat' v tychto pracach. Ak objednavatel bude dodatocne
pozadovat odkrytie tychto prac je zhotoviterl povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednavatera,
iba Ze sa pri dodatoénej kontrole zisti, Ze prave neboli riadne vykonane.

10.6 Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 dni pred odovzdanim diela pisomne vyzvat objednavatela .

10.7 O odovzdani a prevzati diela sa spiSe ,Zapis"oodovzdani a prevzati stavby.

10.8 Pri odovzdani stavby zhotovitel odovzda objednavatelovi projekt skutoéného vyhotovenia stavby,
stavebny dennik.

10.9 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je odovzdanie dokladov o uspesnych vykonaniach vSetkych
zavaznych skisok predpisanych osobitnymi predpismi a zavaznymi normami, platné atesty
pouzitych a zabudovanych materialov, certifikaty vyrobkov, zaruéné listy pouZitych vyrobkov, kdpia
stavebného dennika.

10.10 Zhotovitel rugi za to, Ze zabudované materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia s nove, prvej akosti
a su v stlade s platnymi STN normami a vyhovuiju platnym predpisom.

10.11 Zhotovitel zodpoveda za bezpe¢nost a ochranu zdravia na stavenisku, musi dodrziavat' opatrenia
protipoZiarne a opatrenia proti Skodam, ktoré by mohli vzniknat na majetku zhotovitela
a objednavatela.,

10.12 Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré spésobia jeho pracovnici na majetku objednavatefa.

10.13 Zhotovitel pocas vykonavania diela nesmie svojou ¢innostou obmedzit bezdévodne plynulost
prevadzky na zbernom dvore a na okolitych cestnych komunikaciach Pri vykonavani stavebnych
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prac sa bude usilovat o znizenie prasnosti a hlu¢nosti. Zhotovitel berie na vedomie, Ze stavbu
realizuje po¢as plynulej prevadzky zberneého dvora a preto je povinny oplotit' stavenisko a zodpoveda
za bezpecénost pri realizacii prac na stavenisku.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho &innosti._Najneskér do 14 dni po odovzdani a prevzati diela je
zhotovitel povinny vypratat' stavenisko a upravit ho do pdévodného stavu.

10.14 Zhotovitel je sam uplne zodpovedny za svoje instalacie, sklady, $atne, pristroje a zariadenia,

nastroje a materialy a musi sa postarat o ch strazenie a udrziavanie.

10.15 Zhotovitel nesmie bez sthlasu stavebného dozoru objednavatela a sthlasu budliceho

spravcu sieti zakryt' akukolvek &ast' stavby. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit
stavebnému dozoru min. 3 pracovné dni vopred, Ze uréita ¢ast' stavby je pripravena na
zakrytie. Ak sa v3ak objednavatel v stanovenom termine na skontrolovanie ¢asti diela, ktora

ma byt zakryta, neustanovi, ma zhotovitel pravo prace zakryt.
Xl. Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel nesplini predmet zmluvy uvedeny v bode 3.1 v termine podla bodu 4.1. zaplati zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % ceny diela za kazdy defi ome$kania.

Objednavatel zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z diZnej sumy v pripade omeskania so
zaplatenim faktary za kazdy der omeskania.

Ak zhotovitel nezaéne s odstranovanim vad v ¢ase podla osobitného pisomného dojednania zaplati
zmluvnua pokutu vo vyske 0,05 % zo ZC za kazdy den omeskania.
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XIl. Odstupenie od zmluy

12.1. Objednavatel méze odstupit od zmluvy so zhotovitelom v tychto pripadoch:
*ked zhotovitel do 7 dni od prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac,
*z ddvodu omeskania, ak je vazne ohrozeny termin ukoncenia stavby,
*z dévodu nedodrzania kvality prac a materialov,

12.3. V pripade preru$enia alebo pozastavenia prac z dévodov na strane objednavatefla,
trvajlcich dlhsie ako 7 kalendarnych dni, je zhotovitel opravneny pozadovat predizenie terminu
ukonéenia diela o dobu ich prerusenia alebo pozastavenia.

Xl Ostatné ustanovenia

13.1 Zhotovitel bude informovat' objednavatela o stave rozpracovaného diela
na pravidelnych poradéach, ktoré bude zhotovitel organizovat' podfa potreby, najmenej
v8ak raz za mesiac.

13.2. Zhotovitel je povinny presvedcit sa pred uzavretim zmluvy o véetkych okolnostiach
stvisiacich s realizaciou vystavby, moznostou zariadenia staveniska a skladovacich
priestorov , predpisov platnych v lokalite vystavby a pod.

13.3. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat' s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat véeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi
objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov statnej spravy.

13.4. Zhotovitel vyhlasuje, 2e ma opravnenie vykonavat zivnost v rozsahu ¢l. lIl. tejto
zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma platné revizne spravy od vsetkych pouzivanych
strojov a zariadeni a osoby obsluhujlice pracovné stroje a zariadenia maju platne
opravnenia na vykonavanie takejto ¢innosti.

XIV. Spoloéné a zavereéné ustanovenia

14.1.  Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze zavazkovy vztah, vzniknuty na zaklade tejto  zmluvy sa riadi
ustanoveniami Obchodného zakonnika i ked ide o vztah subjektov, ktory nespada pod vztahy
uvedené v ustanoveni § 261 Obchodného zakonnika.

14.2  Zmluvu je mozné menit alebo dopinat len formou pisomnych dodatkov, odsuhlasenych oboma
zmluvnymi stranami .

14.3  Zmluva je vyhotovena v $tyroch exemplaroch. Po podpisani obdrzi kazda zo zmluvnych
stran po dvoch exemplaroch.

14.4  Zhotovitel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami ur¢enymi objednavatefom v tejto zmluve.

14.5. Zmluva bude uzatvorena , ked objednavatel podpi§e zmluvu s Recyklaénym fondom o poskytnuti
finan&nych prostriedkov na predmetnd stavbu.
Zmluva nadobutida platnost' diom podpisu zmluvnymi stranami a G¢innost dfiom nasledujucim po dni
zverejnenia na internetovej stranke verejného obstaravatela.

14.6. Zhotovitel sa zavazuje, Ze strpi vykon kontroly opravnenym kontrolnym zamestnancom, pristup ku
véetkym originalom obchodnych dokumentov ako i vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou projektu,
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ktory je predmetom tejto zmluvy, pocas trvania realizacie schvaleného projektu a pocas 5-tich
rokov po skon&eni realizacie projektu (po vyplateni poslednej platby).

Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) Poskytovatel pomoci a poskytovatelom poverené osoby

b) Povereni zamestnanci Ministerstva financii SR, Najvysgieho kontrolného uradu, prislusnej spravy
financnej kontroly.

c) Zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu ¢erpania finan&nych prostriedkov zo
statneho rozpoétu SR v zmysle zakona 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy
aozmene adoplneni niektorych zakonov v platnom zneni avzmysle zakona 502/2001 Z. z.
o finanénej kontrole a vnutornom audite v zneni neskorsich predpisov.

d) Riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES

e) Osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a/ az ¢/ v stlade s prislusnymi predpismi.

14.7.  Zmluvneé strany vyhlasujd, e sa so zmluvou oboznamili a s jej obsahom suhlasia, na
znak &oho pripajaju svoje podpisy.

V Sarovciach , dha Dj’;c?‘? Zf/? Vo Vrabloch, dia H-UE pf/bfkf

‘/ | . _ &9 Jozef Zuz a,korﬁate 0

( objednévai‘éfi._ o \z otbvitel j



Obec SAROVCE
935 52 Sarovce ¢.128

K ZMLUVE O DIELO

C. 003/2014
uzavrety medzi zmluvnymi stranami
L
Zmluvné strany
Objednavatel: OBEC SAROVCE
Sidlo: Obecny trad Sarovce,935 52 Sarovce
Zastipeny: JUDr. Judita TRNIKOVA - starostka
ICO: 00 307 521
DIC: 2021023697
Bankové spojenie: PRIMA BANKA Slovensko a.s.
Cislo G&tu: 220 160 4002/5600
IBAN: SK67 5600 0000 0022 0160 4002
(dalej len ,,objednavatel”)
Zhotovitel’:
Obchodné meno: STAVBA A INZINIERING, s.r.o.
Sidlo: Stiirova 412, 952 01 Vrdble
Statutarny zéastupca: Jozef Zuzula, konatel
Bankové spojenie: Vieobecna uverova banka, a.s.
¢. uctu: 1794432255/0200
IBAN: SK10 0200 0000 0017 9443 2255
ICO: 36557277
DIC : 2021780772
IC DPH: SK 2021780772
Reg. ¢.

z Obchodného registra. Okresny sid Nitra
odd. Sro, vl.¢. 14448/N

(d'alej len ,, zhotovitel™)



Obec Sarovce
935 52 Sarovce &.128

Podlimitna zakazka — stavebné prace

Pévodne znenie:
Bod 4.1.2
ukondit' prace do $tyroch mesiacov od prevzatia staveniska

Nové znenie:

412
ukoncit prace a odovzdat dielo do $tyroch mesiacov od prevzatia staveniska

Nové znenie bodu:;

5.7

Vzhfadom k tomu, Ze predmet zmluvy je dotovany aj z Recyklaéného fondu, nasledovné poloZky rozpoétu
musia byt zvlast vyznaéené vo fakturach — zvislé a kompletné konstrukcie, konstrukcie klam piarske,
konstrukcie doplnkové kovové, montaz ocelovych konstrukcii. Faktury s tymito polozkami musia byt
predlozené objednavatelovi dvojmo.

Pévodné znenie bodu 6.1

- Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade danovych dokladov — faktr ,

ktoré zhotovitel vystavi aodosle objednavatelovi raz mesaéne na zaklade zistovacich protokolov
o skutoéne realizovanych pracach a dodavkach potvrdenych stavebnym dozorom. Preddavok sa
neposkytuje.

Nové znenie bodu 6.1

. Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade danovych dokladov — faktur ;

ktoré zhotovitel vystavi a odosle objednavatelovi raz mesaéne na zaklade zistovacich protokolov o skutoéne
realizovanych pracach a dodavkach potvrdenych stavebnym dozorom

- Na polozky uvedené v bode 5.7. mozno poskytnut preddavok celkom do vysky dotacie poskytnutej

z Recyklaéného fondu, t.j. do vysky 62 500 Eur, slovom Sestdesiatdvatisicpat'sto eur, ktoré budu uhradené

z jednotlivych sektorov fondu nasledovne:

- sektor VKM 4 000 Eur
- sektor plastov 37 000 Eur
- sektor papiera 7 500 Eur
- sektor skla 12 000 Eur

- sektor kovovych obalov 2 000 Eur
Pévodné znenie bodu 6.5

Jednotlivé faktury budu obsahovat: oznaéenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, &islo zmluvy,
Cislo zmluvy o poskytnuti dotécie z RF, &islo faktury, defi odoslania a den splatnosti faktury, oznadenie
pefiazného Ustavu a ¢islo étu, na ktory sa ma platit, fakturovant sumu, oznadéenie diela, peciatka a podpis
opravnenej osoby.



Obec Sarovce
935 52 Sarovce £.128

Podlimitna zdkazka — stavebné prace

Nové znenie bodu 6.5

Jednotlive faktlry budu obsahovat: oznacenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, &islo zmluvy,
Cislo zmluvy o poskytnuti dotacie z RF, &islo faktury, defi odoslania a den splatnosti faktlry, oznagenie
penazneho Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit, fakturovanu sumu, oznaéenie diela, peciatka a podpis
opravnenej osoby.

Predlozene faktlry a preddavkove faktury musia obsahovat naleZitosti dafového dokladu a v pripade, Ze ich
vystavovatel je platitelom DPH aj vyg&islenie DPH.

Ak boli zhotovitelovi poskytnute prostriedky na zéklade preddavkovej faktury,je povinny predlozit
objednavatelovi original faktiry /riadneho dafiového dokladu/ do 10 dni od pinenia

Novy bod 6.8

Ak zhotovitel zisti, Ze projekt na realizaciu ktorého bola poskytnuta preddavkova zélohova platba neméze
z réznych pricin spinit' alebo je jeho spinenie ohrozené, je povinny o tejto skutoénosti informovat
objednavatela neodkladne, najneskér do 5 dni od zistenia tejto skutoénosti.

Novy bod 6.9

Zhotovitel je povinny bezodkladne, najneskaér do 5 dni vratit objednavatelovi nepouzité prostriedky.

Bod XI. Zmluvné pokuty sa doplfia nasledovne:

Novy bod 11.4

Za kazde omeskanie so spinenim povinnosti podfa bodu 6.5, 6.8 a 6.9 trvajuce viac ako 10 dni zaplati
zhotovitel pokutu vo vyske 1 000 Eur.

V Sarovciach , diia 9.6.2014 Vo Vrabloch, diia 9.6.2014

fi

/ objednavatel / zhotovitel

s




