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3.3.

ZMLUVA O DIELO

uzavreta v sulade so znenim § 536 a nasl. zakona ¢.513/ 1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskors$ich predpisov

Clanok 1

Zmluvné strany
Objednavatel: Obec Sarovce
Sidlo: 935 52 Sarovce 128
Statutarny zastupca: JUDr. Margita Bednarikova — starosta obce
ICO: 00 307 521
DIC: 2021023697
(dalej len ,,objednavatel™)
Zhotovitel SPL Group s.r.o.
Sidlo: 821 08 Bratislava, Sutazna 1125/21
Statutarny zastupca: Mykola Nikolaiev
Bankové spojenie: Tatra Banka
IBAN: SK40 1100 0000 0029 4400 7014
ICO: 48217042
DIC: 2120100730
IC DPH: SK2120100730
Zapisany v: Obchodnom registry Mestského sudu Bratislava lll,

vlozka ¢Cislo: 104961/B

(dalej len ,zhotovitel*)

Clanok 2
Predmet zmluvy

Objednavatef realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky:
OBNOVA A ZVYSOVANIE ENERGETICKEJ UCINNOSTI BUDOVY
KULTURNEHO DOMU V SAROVCIACH VRATANE ZATEPLOVANIA
V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel uspednym uchadzaom a na zaklade tejto skuto€nosti
a predloZenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej véli v sulade s platnymi pravnymi
predpismi rozhodli uzatvorit tuto zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®).
Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela:
OBNOVA A ZVYSOVANIE ENERGETICKEJ UCINNOSTI BUDOVY
KULTURNEHO DOMU V SAROVCIACH VRATANE ZATEPLOVANIA
Zhotovitel sa zavazuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch
zabezpedi realizaciu diela podla ,Vykazu vymer“ oceneného zhotovitelom, ktory tvori neoddelitelnu
sucast zmluvy (Priloha &.1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentacie stavby.
Neoddelitelnu sucast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :

a) Vykaz vymer spolo€ne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha €. 1%);

_Clanok 3
Cas plnenia
Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. zaCatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
3.1.2. ukonéenie prac do 6 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska
3.1.3. uvolnenie staveniska do 7 dni po ukon&eni preberacieho konania k dielu.
Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskorsie pripustné a neprekrogitelné s vynimkou:
3.2.1. vy8Sej moci (neoCakavané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednavatela,
3.2.3. vydania prikazov a zédkazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spésobené
konanim zhotovitela.
PrediZzené lehoty plnenia sa uréia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti
podla bodu 3.2.



3.4.

3.5.

41.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Ak je zhotovitel v omeSkani s plnenim zmluvy podla terminov v zmysle bodu 3.1., ma objednavatel
narok na nahradu skody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika. V pripade ak je
zhotovitel v omeSkani o viac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre podstatné porusenie
povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy odstupit’.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace zuc¢tované podla stupha
rozpracovanosti a podla skutocne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4
Zmluvna cena

Zmluvna cena je stanovena v zmysle zdkona NR SR ¢&. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich

predpisov ako vysledok zadavania zakazky podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a

0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom

obstaravani®). Povazuje sa za cenu maximalnu platnd poc¢as doby trvania zmluvy okrem pripadov

uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v Cleneni:

4.1.1. cena diela bez DPH 685 152,14 eur

4.1.2. DPH 157 584,99 eur

4.1.3. cena diela spolu s DPH 842 737,13 eur

Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spolo€ne s rekapitulaciou

ceny je neoddelitelnou su€astou zmluvy ako priloha €. 1. Vykaz vymer spolo¢ne s rekapitulaciou ceny

su ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné.

K zmene ceny, zohladfiujuc pravnu uUpravu zakazanych dodatkov podfa zakona o verejnom

obstaravani, moze déjst vylu€ne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. rozSirenia alebo zUzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. €innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer* zo strany

zhotovitela, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako nepotrebné.

4.3.4. zmeny, ktora vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel nemohol pri vynaloZeni naleZitej

starostlivosti predvidat, avSak vylu¢ne na zaklade dohody zmluvnych stran

Cenu za Dielo je mozné menit v zmysle §18 ods. 6 zakona o verejnom obstaravani aj pisomnym

dodatkom k tejto Zmluve v pripade, ak sa index cien stavebnych prac, materialov a vyrobkov

spotrebovanych v stavebnictve vydavany S$tvrtroéne Statistickym Gradom SR zvy$i alebo zniZi v

mesiaci, v ktorom tato Zmluva nadobudne ucinnost’ najmenej o 5 % oproti mesiacu, v ktorom uplynula

lehota na predkladanie ponuk.

Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac®), ktorych potreba mdze vzniknat v priebehu

realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokonéenie a odovzdanie diela, alebo

ktorych vykonanie si vyziada objednavatel, mézu byt realizované vylucne v sulade so zakonom
0 verejnom obstaravani.
Postup Upravy ceny pri zuzeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podla tejto zmluvy bude nasledovny:
4.6.1. kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému ,Vykazu vymer®, bude zapisana v
stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela a v pripade potreby aj
inymi osobami.
4.6.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych os6b so zmenou
predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto zmluve, ktory bude
obsahovat zmenu vykazu vymer ako prilohy €. 1. Takyto navrh dodatku k tejto zmluve bude
obsahovat’
4.6.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat cenu z prilohy €. 1, Struktirovanu cenu prace
naviac a celkovu cenu spolu,

4.6.2.2 polozkovite oceneny ,Vykaz vymer* prac naviac,

4.6.2.3 polozZkovite odpocet ceny v rozsahu prac vykonanych v mendom rozsahu ako tieto
vyplyvaju z prilohy €. 1,

4.6.2.4 sprievodnu spravu,

4.6.2.5 képiu zapisov zo stavebného dennika,



4.6.3.

4.6.4.

4.6.5.

4.6.6.

4.6.2.6 dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasfiujuce predmet dodatku k rozpoctu,
pre ocenenie ,Vykazu vymer® u prac naviac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:
4.6.3.1 pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouzivat ceny z rozpoctu,
4.6.3.2 pri polozkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predlozi zhotovitel v pri1ohe
k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,
4.6.3.3 v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode o cene prac
naviac, budu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientaénych cien,
odporucenych objednavatelovi napr. spoloénostou CENEKON, a.s.,
na obdobie, v ktorom budu prace vykonavané,
4.6.3.4 prace vykonané v mensom rozsahu ako vyplyva z vykazu vymer budu odpocitavané
v cenach podla vykazu vymer,
Zhotovitel bude predkladat navrhy dodatkov k tejto zmluve v sulade s vy$Sie uvedenym
objednavatefovi na odsuhlasenie. Objednavatel predlozeny navrh dodatku k tejto zmluve
odsuhlasi a podpiSe, prip. vrati zhotovitefovi neodsuhlaseny s odévodnenim do 7 dni od
obdrzania predmetného navrhu dodatku k tejto zmluve.
Dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny
plnenia podfa tejto zmluvy, bude opravriovat’ zhotovitela k uplathovaniu ceny prac naviac, ktoré
su Specifikované v tomto dodatku k zmluve vo faktare, zohladfujuc pravnu Upravu zakazanych
dodatkov podfa zakona o verejnom obstaravani,
V supise vykonanych prac k fakture bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace
podla pévodného rozpoltu a samostatne prace podla dodatkov k zmluve s oznacenim cisla
dodatku.

Clanok 5
Platobné podmienky

5.1  Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovitel vystavi
a odosle objednavatelovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s
objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpodtu.

Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatefa do 3. pracovného dia od
predloZzenia supisu prac zhotovitefom. Ak ma supis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

Splatnost’ faktar je 60 dni odo dia dorucenia.

5.2 Faktury vyhotovi zhotovitel v sulade so vdeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so zakonom
€. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi objednavatelovi v 2 originalnych
vytlackoch vratane vSetkych priloh faktury, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou, ktora je predkladana
len v 1 originali. Okrem nalezitosti v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, faktdra bude
obsahovat’ minimalne tieto udaje:

Cislo faktury resp. dafiového dokladu

oznacCenie objednavatela a zhotovitefa (ndzov, pravna forma, sidlo, informacia o zapise),
penazny ustav, Cislo Uctu v sulade s Udajmi uvedenymi na tejto zmluve

ICO a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela

miesto a nazov diela, evidenéné gislo stavby

Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

zdanitelné obdobie

defi odoslania a defi splatnosti faktury

fakturovanu celkovu uctovanu Ciastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu fakturovanu
sumu po objektoch — vSetky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta.
peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

faktura bude obsahovat nasledovné naleZitosti - kryci list faktdry, zistovaci protokol, supis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajlicou prace, ktoré su
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5.2.2

5.2.3
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5.2.5

predmetom predkladanej faktury podla supisu prac v po¢te minimalne 30 digitalnych fotografii.
Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.2. Supis prac bude vyhotoveny
v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat nazvy
objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Supis
vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je su€astou tejto zmluvy pri¢om
polozky ktoré maju byt stucastou faktury budd mat vyplnené poli¢ka tykajuce sa mnozstva a pri
polozkach, ktoré nie su predmetom faktury bude uvedeny nulovy udaj. Supis vykonanych prac
nebude obsahovat kumulativne Udaje so zapocitanim predchadzajucich faktur.

Dielo musi byt realizované vylu€ne v sulade so schvalenym projektom a v sulade s ocenenym
vykazom vymer, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto ustanovenia je zhotovitel
opravneny fakturovat’ vylu¢ne skutoCne zrealizované prace, ktoré su v sulade so schvalenym
projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy.

Dévodom na opravnené vratenie faktury je skuto€nost, Ze faktira ma formalne alebo obsahové
nedostatky a nespifa naleZitosti ustanoveni &l. 5.1 a5.2. V takomto pripade nova lehota
splatnosti za¢ne plynut odo dfia doru€enia opravenej faktury objednavatelovi.

V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a nedorobky, faktura
za dodavku bude uhradena do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. ZvySok fakturovanej ceny
objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad a nedorobkov.
Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Koneénu fakturu za vykonané dielo, zohladiujuc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predlozi zhotovitel ku
driu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatefom vyluCuje dodato&né naroky
zhotovitela na upravu ceny diela.

Clanok 6
Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

6.2

6.1.1

objednavatel je povinny zabezpedit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po
dobu trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové
sankcie za dlhSi neZ dohodnuty &as uzZivania uhradza zhotovitel za celu dobu, v ktorej je v
omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel' zavazuje dodrziavat
vSetky prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy (najma zakon ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zé&kon), zakon €. 124/2006 Z.z. o bezpelnosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasku ¢. 147/2013 Z.z.
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych &innosti, zadkon €. 223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych
a dodacich podmienok, pokial boli v zmluve uplatnené,

zhotovitel si zabezpe€i prevadzkove, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socialnych a vyrobnych zariadeni staveniska su
sucastou zmluvnej ceny.

Realizacia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4
6.2.5

zhotovitel svojou €innostou nesmie narusit bezpe€nost osdb nachadzajicich sa na stavenisku
ani inych osdb pohybujucich sa mimo staveniska,

vytyCovanie a iné meralské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpecuje
zhotovitel, ako sucast dodavky,

zhotovitel uhradza vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového a socialneho zariadenia
staveniska,

zamestnanci objednavatela mdzu vstupovat na stavenisko bez obmedzeni,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inzinierskych
sietach udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat odpady a ne istoty vzniknuté z jeho
Cinnosti a to na vlastné naklady,



6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné
zariadenia, zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne
prevziat a bezpecne prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podla tejto zmluvy, méze zhotovitel
ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie vad
a nedorobkov, s ktorymi objednavatel plnenie podla tejto zmluvy prevzal. Po odstraneni vad a
nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat’ stavenisko do 10 dni a upravit stavenisko tak, ako
mu to uklada zmluva a dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie a kolauda¢né rozhodnutie
pre zariadenie staveniska,

zhotovitel vykonava €innosti spojené s plnenim podla tejto zmluvy na vlastné naklady, na
vlastnu zodpovednost a vlastné nebezpecenstvo podla zmluvy, priom sa zavazuje dodrziavat
vSetky prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické Specifikacie, a technické
predpisy a vdeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatelne
poucit vSetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci,
objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podfa zmluvy
vykonava stavebny dozor. Za tym ucelom zhotovitel zabezpedi osobe vykonavajucej stavebny
dozor pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje plnenie podfa tejto zmluvy
a ich sucasti alebo sa skladuje material potrebny na plnenie podla tejto zmluvy. Na vyziadanie
musia byt osobe vykonavajucej stavebny dozor predlozené vykresy, vzorky materialov a iné
podklady suvisiace s plnenim podla tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S
informaciami a podkladmi ozna¢enymi zhotovitefom ako jeho obchodné tajomstvo, musi
objednavatel zaobchadzat déverne,

6.2.10stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit zhotovitelovi

akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitel' je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru
povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie urci,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit vySku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek &asti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich Casti.

Tieto zmeny nie su v Ziadnom pripade dévodom na odstupenie od zmluvy a budud ocenené v
sulade so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo
porudenie zmluvy zhotovitefom alebo osobou, za ktoru je zhotovitel zodpovedny, vykona
zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady,

6.2.11zhotovitel nevykona zmeny plnenia podla tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za

zmenu plnenia podla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych
mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac,

6.2.12ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi

uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opatovné
poziadanie stavebného dozoru vykonat, pokial nie su v rozpore s prisluSnymi technologickymi
postupmi, alebo neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej
spravy. Ak s takymi pracami budu spojené viac naklady, tie potom znasa objednavatel. Ak
takéto prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristipi na primerant Upravu zmluvy z dévodu
¢asového sklzu,

6.2.130bjednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacéne.
6.2.140bjednavatel ak méze, poskytne zhotovitelovi na poziadanie k pouzitiu alebo spoloénému

pouzivaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,

6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispozi¢né alebo iné prava.



Néaklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a
sto€né znasa zhotovitel, v pripade spolo¢ného uzivania ich alikvotnou Castou,

6.2.15materidly, stavebné diela a vyrobky zabezpelované zhotovitelom musia byt dokladované

certifikatmi alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona &. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zékonov a tie
materialy, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat zmluve a poZadovanym
skuskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu
vzniknuté Skody znasa zhotovitel. Objednavatel mdze na odstranenie vad stanovit termin
primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade nedodrzania terminu odstrdnenia vad
zhotovitelom pravo na odstupenie od zmluvy. Pripadné uplatfiovanie zmluvnych pokut sa riadi
touto zmluvou,

6.2.16zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek

udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu plnenia podla tejto zmluvy,

6.2.17zhotovitel je povinny zabezpedit u€ast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok

a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamzité opatrenia na odstranenie
vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.18ziadna ¢ast' plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakryta bez predchadzajiceho suhlasu

stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek Casti diela, ktora
ma byt zakryta. Zhotovitel aspori 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, ze Cast
diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona kontrolu do
2 dni od upozornenia zhotovitela, je zhotovitel opravneny prislusnu ¢ast diela zakryt. V pripade,
Ze ju stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitefa nevykona, je objednavatel povinny
uhradit naklady dodato¢ného odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za u¢elom kontroly vyzaduje.
Ak sa v8ak pri dodatoCnom odkryti zisti, ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady
dodato€ného odkrytia zhotovitel,

6.2.19stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plneni podfa tejto

zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

6.3 Stavebny dennik:

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku slovenskom,
a to v origindli a dvoch képiach. Jednu kdpiu je povinny ulozit oddelene od originalu, aby bola
k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu. Dal$iu képiu stavebného denniku odobera
stavebny dozor,

do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma
udaje o &asovom postupe prac aich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, Udaje dblezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje
nevyhnutné pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Po€as pracovnej doby musi byt dennik
na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia
prac,

zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
predstaveny. Okrem nich su opravneni robit zaznam projektant, stavebny dozor objednavatefa,
jeho predstaveny, organy statneho stavebného dohladu, pripadne iné prisluSsné organy statne;j
spravy,

denné zaznamy sa piSu do stavebného dennika - knihy s oCislovanymi listami, jednak pevnymi,
jednak perforovanymi pre dva oddelitefné prepisy, ktoré sa &isluju zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten deri, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti,
ktoré su predmetom zapisu. Len vynimoc&ne sa tak mbZe urobit' v nasledujuci def. Pri dennych
zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta,

stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plnenia podla tejto
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat technologicky postup prac,
pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porudenie zmluvy zo
strany zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje



vlastné naklady,

6.3.7 ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

6.3.8 ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

6.4 Odovzdanie:

6.4.1 dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

6.4.2 dielo je mozné preberat’ po ucelenych €astiach, resp. etapach,

6.4.3 prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpelenstvo Skody na
objednavatela,

6.4.4 prevzatie predmetu diela méze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia,

6.4.5 zhotovitel je povinny najneskér 15 dni vopred oznamit' objednavatelovi, kedy bude plnenie
podla tejto zmluvy alebo jeho ucelena Cast’ pripravena na odovzdanie,

6.4.6 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskuSanie odovzdavaného plnenia podla tejto
zmluvy,

6.4.7 zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:
6.4.7.1 certifikaty a vyhlasenia o zhodach pouzitych materialov,
6.4.7.2 stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukoncenie preberacieho konania.

6.4.8 objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpecilo kvalitné, uplné a rychle uskuto€nenie tohto
konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

6.4.9 objednavatel nie je povinny prevziat dokon&enu €ast plnenia podla tejto zmluvy, ak nebola z
dévodov na strane zhotovitela odovzdana ina Cast plnenia podfla tejto zmluvy, ktora podla
dojednania mala byt uz dokonéena,

6.4.10zéapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté inak,

6.4.11ak objednavatel odmietne plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho Cast prevziat, je povinny uviest
dbvody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v nevyhnutnom
rozsahu a spiSe sa dodatok k povodnej zapisnici,

6.4.12zmluvné strany sa mdézu dohodnut na samostathom odovzdani a prevzati len takych
dokonéenych ¢asti plnenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpoklada v projektovej dokumentacii.

6.5 Osobitné technické podmienky:
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7.2

7.3

6.5.1 zhotovitel je povinny zabudovat’ material a vyrobky v zmysle zdkona ¢&. 133/2013 Z.z. a zdkona
€. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuUhlasené objednavatefom pisomnou
formou,

6.5.2 nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpe&nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré svojim
technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Clanok 7

Zodpovednost’ za vady a zaruky
Zhotovitel zodpoveda za to, ze plnenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym
ucelom.
Ak objednavatel prevezme plnenie podla tejto zmluvy s vadami, €i uz zjavnymi alebo skrytymi, ma
pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie vady.
Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu vady plnenia podla tejto
zmluvy odstranit, i ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady na
odstranenie vad az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.



7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

9.4
9.5
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10.2

10.3

Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyviuje pouzitefnost’ plnenia podla tejto zmluvy a tato je
zavinena zhotovitelom, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi $kodu v zmysle § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov na stavebnu ¢ast a na technologické
dodavky zaru€nu dobu v trvani 24 mesiacov, resp. v pripade poskytnutia dlhdej zaruky dodavatelom,
plati dlhSia zaruéna doba od protokolarneho odovzdania a prevzatia stavby.Zhotovitel zaroven
zodpoveda za to, ze sa dodané mnozstva vramci na plnenie zmluvy sa zhoduje s udajmi v
sprievodnych dokladoch.

Zhotovitel zarover zodpoveda za to, ze sa dodané mnozstva v ramci na plnenie zmluvy sa zhoduje s
udajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8
Zmluvné pokuty

Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v ¢lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel povinny
zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vysSke 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy den
omeskania.

Ak zhotovitel neodstrani opravnene reklamované vady v&as, objednavatel sa méze domahat od
zhotovitela zaplatenia zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy den
omeskania.

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, ¢i a v akej vyske
vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti Skoda, ktord mozno vymahat samostatne. Zaplatenie
zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatela na ndhradu Skody.

Clanok 9

Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov
Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:
9.1.1. sutazné podklady,
9.1.2. zmluva,
9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
9.1.4. technické Specifikacie prac,
9.1.5. vSeobecné technické podmienky.
Pri réznosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne
metdd, mézZe si kazda strana dat vykonat materidlno-technické preskusanie Statnym alebo Statom
uznavanym skusobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skusok su zavazné. Naklady
na skusky zna8a strana, ktorej ndzor sa ukazal ako nespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne rieSit vzajomnym rokovanim. V pripade sporov,
ktoré nebude mozné riedit dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie
sud.
Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitela zastavit' prace.
Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR.

Clanok 10

Ostatné prava a povinnosti
Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za to, Zze neddjde k zneuzitiu, resp. Zze neposkytne materialy
tykajuce sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova mi€anlivost o vSetkych skuto€nostiach, o ktorych
sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.
Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela previest zavazky zo
zmluvy alebo postupit pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu.
Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat micanlivost o akychkolvek poskytnutych udajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.
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10.5

10.6
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11.4

121

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrzZiavat platné a uc¢inné vSeobecne zavazné pravne
predpisy Slovenskej republiky.

Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s opravnenim objednavatela a opravnenych organov v zmysle
pravnych predpisov Slovenskej republiky a prislusného poskytovatela pomoci vykonavat kontrolu
al/alebo audit u zhotovitefa, umoznit vstup do kontrolovanych objektov opravnenej osobe
objednavatela a ostatnym organom kontroly a auditu (najma riadiaci organ, sprostredkovatelsky organ
pod riadiacim organom, certifikaCny organ, organ auditu), poskytnut vyziadanu dokumentéaciu od
zhotovitela, zabezpedit pritomnost opravnenych oséb zo strany zhotovitela, prijatie napravnych
opatreni a definovanie terminov na odstranenie zistenych nedostatkov.

Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) Poskytovatel NFP (Riadiaci organ/Sprostredkovatelsky organ) a nim poverené osoby,

b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi poverené
osoby,

c) Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikadny organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezped&ujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prislusnymi Pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU.

Zhotovitel' je opravneny zabezpelit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za
zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel zodpovednost, akoby
prace vykonaval sam. Zhotovitel je povinny do 10 dni od uzavretia zmluvy, resp. 10 dni pred
planovanym nasadenim subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit’ objednavatelovi presnu
identifikaciu subdodavatelov, prostrednictvom ktorych bude uskutoériovat stavebné prace.
Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi kazdu zmenu subdodavatela pred za¢atim vykonavania
Casti predmetu zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela musi byt novy subdodavatel, ak sa na neho
podmienky zapisu vztahuju, zapisany v registri partnerov verejného sektora v sulade so zakonom ¢&.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Novy
subdodavatel moéze zaCat vykonavanie Casti predmetu zmluvy iba po pisomnom odsuhlaseni
objednavatefom.

Clanok 11

Ukonéenie zmluvy
Zmluvu je mozné ukon it dohodou zmluvnych stran alebo odstupenim od zmluvy.
Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skutocne vykonané prace.
Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.
Objednavatel mdze odstupit od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela aj v pripade,
ze zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, alebo &iastkového terminu dohodnutého v
zmluve a ak marne uplynie dodatoéne stanovena lehota na pinenie.
Objednavatefl je povinny zhotovitelovi poslat’ kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje dalSie
naroky suvisiace s odstipenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyuctovani s nahradnym zhotovitelom.
Zhotovitel méZe odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné povinnosti a tym
zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi vSak vyzvat objednavatela a urit mu dodatoCne
primeranu lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasil, Ze v pripade
neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.
Prace a dodavky realizované ku dfiu odstupenia od zmluvy sa vyuctuju podfa zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

Clanok 12
Zaverec€né ustanovenia
Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia



ustanoveniami Obchodného zékonnika a subsididrne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika.

12.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu o€islované podla poradia.

12.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do 7 dni od
dorucenia navrhu dodatku druhej strane.

12.4 Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve
zhotovitel.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi
stranami a ucinnost diom nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a Obcianskeho
zakonnika v platnom zneni, nie vSak skér, ako dojde ku kumulativnhemu splneniu odkladacich
podmienok, ktorymi su:

a) ucinnost nadobudnu vsetky prislusné zmluvy, predmetom ktorych je financovanie predmetu
Zmluvy (napr. Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku),

b) kontrola verejného obstaravania bude ukoncena doru¢enim spravy z kontroly verejného
obstaravania s kladnym vysledkom od Poskytovatela finan&ného prispevku.

Sarovce, diia 5.5.2026 V Bratislava, diia 5.5.2026

JUDr. Margita Bednarikova Mykola Nikolaiev
starosta obce Statutarny zastupca



