ZMLUVA O DIELO

uzavreta v sullade so znenim § 536 a nasl. zakona ¢€.513/ 1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov a zakona zakona €.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov

Clanok 1
_ Zmluvné strany
1.1 Objednavatel Obec Sarovce
Sidlo: 935 52 Sarovce 128
Zastupeny: JUDr. Margita Bednarikova — starosta obce
ICO: 00 307 521
DIC: 2021023697
(dalej len ,,objednavatel”)
a
Platitel” ;ékladné skola s materskou $kolou - Alapiskola és Ovoda,
Sarovce 426
Sidlo: 935 52 Sarovce 426
Zastupeny: PaedDr. Zuzana Liskova - riaditel Skoly
ICO: 42115591
DIC: 2022443445
(dalej len ,platitel)
Vyplni uchadzaé
1.2 Zhotovitel: SPL Group s.r.o.
Obec, PSC, 821 08 Bratislava, Sutazna 1125/21
Zastupeny: Mykola Nikolaiev
ICO: 48217042
DIC: 2120100730
Bankové spojenie: Tatra Banka,
IBAN: SK40 1100 0000 0029 4400 7014
(dalej len ,zhotovitel™)
Clanok 2
Predmet zmluvy
2.1. Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky:

2.2.

2.1.

3.1.

3.2.

HAVARIJNY STAV KOTOLNE ZS S MS ES OVODA 426 SAROVCE
V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel iUspeSnym uchadzatom a na zéklade tejto
skuto&nosti a predlozenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej voli v sulade
s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit’ tito zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®).
Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela: ; L ;

HAVARIJNY STAV KOTOLNE ZS S MS ES OVODA 426 SAROVCE
Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch
zabezpeci realizaciu diela podla ,Vykazu vymer* oceneného zhotovitefom, ktory tvori
neoddelitelnt sudast zmluvy (Priloha &.1 zmluvy).
Neoddelitelnu su&ast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :

a) Vykaz vymer spolo¢ne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha &. 1%);

_Clanok 3
Cas plnenia
Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
3.1.2. ukon€enie prac do 1 mesiaca od odovzdania a prevzatia staveniska
3.1.3. uvolnenie staveniska do 30 dni po ukonceni preberacieho konania k dielu.
Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskorsSie pripustné a neprekrocitelné s
vynimkou:
3.2.1. vy§Sej moci (neoCakavané prirodné a iné javy),



3.3.

3.4.

3.5.

41.

4.2.

4.3.

4.4.

5.1

3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednavatela a platitela,
3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli
vyvolané/spésobené konanim zhotovitela.

PrediZené lehoty plnenia sa ur&ia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti
podla bodu 3.2.
Ak je zhotovitel v omeskani s plnenim zmluvy podla terminov v zmysle bodu 3.1., ma objednavatefl
a platitel narok na nahradu Skody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika.
V pripade ak je zhotovitel v omeskani o viac ako tri mesiace ma objednavatel a platitel pravo pre
podstatné poruSenie povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy odstupit.
V pripade zastavenia prac z viny objednavatela alebo platitela budi vykonané prace zuctované
podla stupfa rozpracovanosti a podla skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4
Zmluvna cena

Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov ako vysledok zadavania zakazky podfa zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len
.Zakon o verejnom obstaravani“). Povazuje sa za cenu maximalnu platnd pocas doby trvania
zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v ¢leneni:
4.1.1. cena diela bez DPH 106 430,55 eur
4.1.2. DPH 24 479,03 eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH 130 909,58 eur
Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spoloéne s
rekapitulaciou ceny je neoddelitelnou stucastou zmluvy ako priloha ¢&. I. Vykaz vymer spolo¢ne
s rekapitulaciou ceny su ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné.
K zmene ceny, zohladfiujuc pravnu Upravu zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom
obstaravani, méze déjst vylu€ne v pripade:
4.3.1. zmeny sadzby DPH,
4.3.2. rozSirenia alebo zUZzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela a platitela
4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer* zo
strany zhotovitela, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela resp. platitefa ukézu v priebehu
prac ako nepotrebné.
4.3.4. zmeny, ktora vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel nemohol pri vynaloZeni
nalezitej starostlivosti predvidat, avSak vyluéne na zaklade dohody zmluvnych stran
Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac®), ktorych potreba méze vzniknut v priebehu
realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokonéenie a odovzdanie diela, alebo
ktorych vykonanie si vyZiada objednavatel alebo platitel, méZu byt realizované vylu€ne v sulade
so0 zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok 5
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela sa platitel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovitel vystavi a

odosle platitelovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sulade s ponukovym rozpoctom.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného dna
od predlozZenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma supis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktur je 30 dni odo dfia dorucenia.



5.2

6.1

6.2

Fakturu vyhotovi zhotovitel v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so
zakonom ¢&. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v plathom zneni a predlozi platitefovi v 2
originalnych vytlackoch vratane vsetkych priloh faktury, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou,
ktora je predkladana len v 1 origindli. Dielo musi byt realizované vylu¢ne v sulade s ocenenym
vykazom vymer, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto ustanovenia je zhotovitel
opravneny fakturovat vylu€éne skutoCne zrealizované prace, ktoré su v sulade so schvalenym
projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy.

5.2.1 Dbévodom na opravnené vratenie faktury je skutoCnost, ze faktira ma formalne alebo
obsahové nedostatky a nespifia nalezitosti ustanoveni &l. 5.1 a 5.2. V takomto pripade nova
lehota splatnosti zacne plynut’ odo dria doru€enia opravenej faktary platitelovi.

5.2.2 V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky,
faktura za dodavku bude uhradena do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. ZvySok
fakturovanej ceny platitel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad a
nedorobkov.

5.2.3 Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.4 Konecnu fakturu za vykonané dielo, zohladnujic bod 5.1.1 tejto zmluvy, predlozi zhotovitel
ku diu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie platitelom vyluCuje dodatoné naroky
zhotovitela na upravu ceny diela.

5.2.5 Zhotovitel suhlasi s tym, Zze v pripade finanénej neschopnosti Platitel je opravneny uhradit
fakturu subdodavatelom a tieto je povinny zhotovitel odpocitat z celkovej ceny diela.

Clanok 6
Dodacie podmienky

Odovzdanie staveniska:

6.1.1 objednavatel a platitel je povinny zabezpecit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru
staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebni na vypratanie staveniska. Poplatky,
pokuty a majetkové sankcie za dIh&i nez dohodnuty €as uzivania uhraddza zhotovitel za celu
dobu, v ktorej je v omeSkani,

6.1.2 pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje dodrZiavat
vSetky prisluSné vSeobecne zavazné pravne predpisy (najma zakon &. 50/1976 Zb.
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon €. 124/2006 Z.z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasku
€. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, zdkon &. 223/2001 Z.z. o odpadoch)
a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli v zmluve uplatnené,

6.1.3 zhotovitel si zabezpeci prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socialnych a vyrobnych zariadeni staveniska
su suéastou zmluvnej ceny.

Realizacia:

6.2.1 zhotovitel svojou ¢innostou nesmie narusit bezpe&nost osdb nachadzajucich sa na
stavenisku ani inych os6b pohybujucich sa mimo staveniska,

6.2.2 vytyCovanie a iné meragské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpeduje
zhotovitel, ako su€ast dodavky,

6.2.3 zhotovitel uhradza vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového a socialneho zariadenia
staveniska,

6.2.4 zamestnanci objednavatela a platitela m6zu vstupovat na stavenisko len pokial st povereni
funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou €innostou a preukazu sa
prisluSnym opravnenim,

6.2.5 zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych
sietach udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté z
jeho €innosti a to na vlastné naklady,



6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

pri odovzdani plnenia podfa tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné
zariadenia, zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne
prevziat a bezpecne prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podla tejto zmluvy, mdze zhotovitel
ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie
vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel a platitel pinenie podla tejto zmluvy prevzal. Po
odstraneni vad a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 30 dni a upravit
stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva a dokumentéacia (dalej PD), stavebné povolenie a
kolauda¢né rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

zhotovitel vykonava ¢€innosti spojené s plnenim podla tejto zmluvy na vlastné naklady, na
vlastni zodpovednost a vlastné nebezpelenstvo podfa zmluvy, priCom sa zavazuje
dodrziavat vSetky prisluSné vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické Specifikacie, a
technické predpisy a vSeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny
preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpec€nosti a
ochrane zdravia pri praci,

objednavatel, platitel, alebo nimi poverené osoby pri realizacii predmetu obstaravania podla
zmluvy vykonava stavebny dozor. Za tym ucelom zhotovitel zabezpeci osobe vykonavajucej
stavebny dozor pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje plnenie podla
tejto zmluvy a ich sucasti alebo sa skladuje material potrebny na pinenie podla tejto zmluvy.
Na vyziadanie musia byt osobe vykonavajucej stavebny dozor predlozené vykresy, vzorky
materialov a iné podklady suvisiace s plnenim podla tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol
kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznacenymi zhotovitefom ako jeho obchodné
tajomstvo, musia objednavatel a platitel zaobchadzat déverne,

6.2.10stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela a platitefa nariadit

zhotovitelovi akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho
nazoru za nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného
dozoru povinny:

6.2.10.1. zvySit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie urgi,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit vySku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek &asti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich Casti.

Tieto zmeny nie su v Ziadnom pripade dévodom na odstupenie od zmluvy a budu ocenené
v sulade so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom
bolo poruSenie zmluvy zhotovitefom alebo osobou, za ktoru je zhotovitel zodpovedny,
vykona zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady,

6.2.11zhotovitel nevykona zmeny plnenia podla tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za

zmenu plnenia podla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych
mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac,

6.2.12ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi

uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opatovné
poziadanie stavebného dozoru vykonat, pokial nie su v rozpore s prisluSnymi
technologickymi postupmi, alebo neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam
miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami budu spojené viac naklady, tie potom
znasSa objednavatel a platitel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristupi
na primeranu Upravu zmluvy z dévodu &asového sklzu,

6.2.13objednavatel a platitel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat

mesacne.

6.2.140bjednavatel alebo platitel ak mdze, poskytne zhotovitelovi na poziadanie k pouzitiu alebo

spoloénému pouZivaniu:
6.2.14.1. skladove priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,



6.3

6.4

dispozi¢né alebo iné prava.
Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a
sto¢né znasa zhotovitel, v pripade spolo€ného uzivania ich alikvotnou €astou,

6.2.15materidly, stavebné diela a vyrobky zabezpefované zhotovitelom musia byt dokladované

certifikatmi alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona ¢. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov
atie materialy, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat zmluve
a poZzadovanym skuSkam, musi zhotovitel na vlastné ndklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel. Objednavatel a platitel
mdZe na odstranenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednavatel a platitel ma
v pripade nedodrzania terminu odstranenia vad zhotovitelom pravo na odstupenie od
zmluvy. Pripadné uplathovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.16zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela a platitela o vzniku

akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu plnenia podfa tejto zmluvy,

6.2.17zhotovitel je povinny zabezpeéit uCast svojich zamestnancov na preverovani svojich

dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamzité opatrenia
na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.18ziadna Cast plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakryta bez predchadzajuceho suhlasu

stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek Casti diela,
ktora ma byt zakryta. Zhotovitel asporn 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru,
Ze Cast diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona
kontrolu do 3 dni od upozornenia zhotovitela, je zhotovitel opravneny prislusnu ¢ast diela
zakryt. V pripade, Ze ju stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nevykona, je platitel
povinny uhradit naklady dodatoéného odkrytia, pokial' sa takéto odkrytie za u¢elom kontroly
vyZaduje. Ak sa vSak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie
naklady dodatocného odkrytia zhotovitel,

6.2.19stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plneni podfa tejto

zmluvy zhotovitefovi v stavebnom denniku.

Stavebny dennik:

6.3.1

zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v origindli a dvoch képiach. Jednu képiu je povinny uloZit oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu. Dal$iu képiu
stavebného denniku odobera objednavatel alebo nim poverena osoba,

Odovzdanie:

6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5

6.4.6

6.4.7

6.4.8

dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,
dielo mozno preberat po ucelenych Castiach, resp. etapach,
prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpeéenstvo Skody na platitela,
prevzatie predmetu diela moéze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia,
zhotovitel je povinny najneskér 15 dni vopred oznamit platitelovi, kedy bude plnenie podla
tejto zmluvy alebo jeho ucelena Cast pripravena na odovzdanie,
zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskusanie odovzdavaného plnenia podla tejto
zmluvy,
zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat platitelovi:
6.4.7.1 zapisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
6.4.7.2 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,
6.4.7.3 stavebné denniky.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukoncenie preberacieho konania.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukonéenie preberacieho konania.
Objednavatel a platitel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak,
aby ich porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpe ilo kvalitné, Uplné a rychle
uskuto€nenie tohto konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych
médiach,



6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

9.1

6.4.9 objednavatel a platitel nie je povinny prevziat dokoncenu ¢€ast plnenia podla tejto zmluvy,
ak nebola z dovodov na strane zhotovitela odovzdana ina €ast’ plnenia podla tejto zmluvy,
ktora podfla dojednania mala byt uz dokon&ena,

6.4.10zapisnicu o prevzati plnenia podfa tejto zmluvy spisuje platitel, ak nebolo dohodnuté inak,

6.4.11ak objednavatel a platitel odmietne plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho €ast prevziat, je
povinny uviest dovody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pdvodnej zapisnici,

6.4.12zmluvné strany sa mdzu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokon&enych &asti plnenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie
sa predpoklada v objektovej skladbe stavby.

Osobitné technické podmienky:

6.5.1 zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona &. 133/2013 Z.z. a
zakona €. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatelom a
platitelom pisomnou formou,

6.5.2 nie je pripustné pouzivanie technolégii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpelnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré svojim
technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Clanok 7

Zodpovednost’ za vady a zaruky
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré
by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.
Ak objednavatel a platitel prevezme plnenie podla tejto zmluvy s vadami, ¢i uz zjavnymi alebo
skrytymi, ma pravo na dodatoéné bezplatné odstranenie vady.
Na ziadost objednavatela alebo platitela je zhotovitel povinny bez zbyto€ného odkladu vady
plnenia podla tejto zmluvy odstranit, i ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych
pripadoch nesie naklady na odstranenie vad az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.
Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitefnost plnenia podfa tejto zmluvy a tato
je zavinena zhotovitelom, je zhotovitel povinny uhradit’ platitelovi Skodu v zmysle § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika.
Zhotovitel poskytuje objednavatelovi a platitelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho
odovzdania a prevzatia stavby.
Zhotovitel zaroveri zodpoveda za to, ze sa dodané mnozstva v ramci na plnenie zmluvy sa
zhoduje s udajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8
Zmluvné pokuty

Pri nedodrZani terminu zo strany zhotovitefa uvedeného v &lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit platitelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % (minimalne vSak 15 eur/defi) z ceny
Casti plnenia zmluvy, s ktorym je v omeskani, za kazdy deri omeSkania.

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, &i a v akej
vySke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti Skoda, ktori mozno vymahat samostatne.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatela a platitela na nahradu Skody.

Clanok 9
Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov
Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:
9.1.1. sutazné podklady,
9.1.2. zmluva,
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9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),

9.1.4. technické Specifikacie prac,

9.1.5. vSeobecné technické podmienky.

Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach,
pripadne metdd, mbze si kazda strana dat’ vykonat materialno-technické preskuSanie Statnym
alebo statom uznavanym skuSobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skusok su
zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.

Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne riesit vzajomnym rokovanim. V pripade
sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran
o rozhodnutie sud.

Spory zmluvnych stran neopravnuju zhotovitela zastavit’ prace.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR.

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti
Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, ze neddjde k zneuzitiu, resp. Ze neposkytne materialy
tykajuce sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova milcanlivost o vSetkych
skuto€nostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.
Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela a platitela previest zavazky zo
zmluvy alebo postupit pohladavku vo&i objednavatelovi a platitefovi na tretiu osobu.
Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mi¢anlivost o akychkolvek poskytnutych Gdajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.
Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrziavat platné a ucinné vieobecne zavazné pravne
predpisy Slovenskej republiky.
Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s opravnenim objednavatela a platitela a opravnenych
organov v zmysle pravnych predpisov Slovenskej republiky a prisluSného poskytovatela pomoci
vykonavat kontrolu a/alebo audit u zhotovitefa, umoznit vstup do kontrolovanych objektov
opravnenej osobe objednavatela a ostatnym organom kontroly a auditu (najma riadiaci organ,
sprostredkovatelsky organ pod riadiacim organom, certifikaCny organ, organ auditu), poskytnut
vyziadanu dokumentaciu od zhotovitela, zabezpecit pritomnost opravnenych oséb zo strany
zhotovitela, prijatie napravnych opatreni a definovanie terminov na odstrdnenie zistenych
nedostatkov.
Opravneni kontrolni zamestnanci su:
a) Poskytovatel NFP (Riadiaci organ/Sprostredkovatelsky organ) a nim poverené osoby,
b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,
c) Najvyssi kontrolny drad SR, Urad vladneho auditu, Certifikagny organ a nimi poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prisluSnymi Pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.
Zhotovitel je opravneny zabezpecit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za
zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel zodpovednost,
akoby prace vykonaval sam. Zhotovitel je povinny do 7 dni od uzavretia zmluvy, resp. 7 dni pred
planovanym nasadenim subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit objednavatelovi a
platitefovipresnu identifikaciu subdodavatefov, prostrednictvom ktorych bude uskuto&riovat
stavebné prace.
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Clanok 11

Ukonéenie zmluvy
Zmluvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych stran alebo odstupenim od zmluvy.
Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skutocne vykonané prace.
Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
Objednavatel a platitel mézu odstupit od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela
aj v pripade, Zze zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, alebo &iastkového terminu
dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie dodato¢ne stanovena lehota na pinenie.
Platitel je povinny zhotovitelovi poslat’ kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje dalSie
naroky suvisiace s odstupenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyuétovani s nahradnym
zhotovitelom.
Zhotovitel méze odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel a platitel neplni svoje zmluvné
povinnosti a tym zhotovitefovi znemoznia vykonavanie prac. Musi v8ak vyzvat objednavatela a
platitela a uréit mu dodato€ne primeranu lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a
pisomne prehlasil, ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.
Prace a dodavky realizované ku driu odstupenia od zmluvy sa vyuétuju podla zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

Clanok 12

Zaverec¢né ustanovenia
Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu ocislované podla poradia.
K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do
7 dni od doru€enia navrhu dodatku druhej strane.
Tato zmluva je vypracovana v Siestich vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel, dve
platitel a dve zhotovitel.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadobuda platnost jej podpisom tromi zmluvnymi
stranami a ucinnost diom nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a Obcianskeho
zakonnika v plathom zneni.

Objednavatel: Zhotovitel’
V Sarovce, diia V Sarovce,

JUDr. Margita Bednarikova SPL Group s.r.o.
starosta obce Mykola Nikolaiev — konatel spolo€nosti

Platitel:

PaedDr. Zuzana Liskova
riaditel’ Skoly



