ZMLUVA O DIELO
¢. objednavatefa:
€. zhotovitefa: 115/2015

uzavreta v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskor&ich

1.1.

-
R

2.1

2.2.

2.1.

Objednavatef:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

Tel.:

e-mail:

Zhotoviter:
Sidlo:

Statutarny zastupca:

Bankové spojenie:

¢. uctu:
ICO:

IC DPH:
Zapisany v:
Tel.:

Fax.

e-mail;

predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany

OBEC SAROVCE

935 52 Sarovce

PaedDr. Katarina TABACEKOVA - starostka
00 307 521

PRIMA BANKA Slovensko

220 160 4002/5600

036/7792056

sarovce@sarovce.sk

Novosedlik, spol. s r.o.

Chotéarna 41, 949 01 Nitra

Ing. Miroslav Novosedlik, konatel spolo&nosti

UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s., pobotka zahrani¢nej banky

Stefanikova 13, 949 01 Nitra 1
6607355016/1111, IBAN: SK8711110000006607355016, SWIFT: UNCRSKBX

34104402
SK2020409930

Obchodnom registri: Okresny sud v Nitre, oddiel: Sro, vloZka &. 406/N
037/741 56 84-5

037/651 72 20
nitra@novosedliksro.sk, sekretariat@novosedliksro.sk

Clanok 2
Predmet zmluvy

Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky Rekon$trukcia, pristavba

a modernizacia Zakladnej $koly s Materskou $kolou Sarovce, ktorého Vyzva na predkladanie

ponuk bola zverejnena vo Vestniku verejného obstaravania ¢.19/2015, dita 27.1.2015 pod zn. 2293.

V ramci verejneého obstaravania bol zhotovitel Uspednym uchadzacom a na zaklade tejto skutoénosti

a predioZenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej véli v silade s platnymi pravnymi

predpismi rozhodli uzatvorit' tato zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva*).

Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela: Rekonsétrukcia, pristavba a modernizacia Zakladnej

skoly s Materskou $kolou Sarovce.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sitaznych podkladoch zabezpedi
realizaciu diela podfa ,Vykazu vymer" oceneného zhotovitelom, ktory tvori neoddelitelnt sucast zmluvy
(Priloha &.1 zmluvy) a podla Realiza¢ného projektu stavby (Priloha €.2 zmluvy), spracovaného CM Projekt
Ing. Maria Comorova, nam. Soltésovej 14, 934 01 Levice.

Neoddelitelnu saéast' tejto zmluvy tvoria tieto prilohy:

a) prileha €. 1, ktora obsahuje Vykaz vymer spoloé¢ne s rekapitulaciou ceny (d’alej len ,,priloha €. 1%);

fomedy



3.1.

3.2.

3.3.

34.

3.5.

4.1.

42,

4.3.

44,
4.5,

46.

Strana 2 z 11

b) priloha &. 2, ktora obsahuje projekt stavby (dFalej len ,,priloha &. 2%);
c) priloha &. 3, ktora obsahuje vzor bankovej zaruky podfa bodov 5.3. a 5.4. (dalej len ,,priloha &. 3).

Clanok 3
Cas plnenia

Zmluvné strany dohodli nasledovne terminy:

3.1.1. odovzdanie staveniska od G&innosti zmiuvy do 14 dni.

3.1.2. zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska

3.1.3. ukong&enie prac do 6 mesiacov od prevzatia staveniska

3.1.4. uvolnenie staveniska do 7 dni po ukonceni preberacieho konania k dielu.
Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 si terminy najneskorsie pripustné a neprekrogitelné s vynimkou:

3.2.1. vy88ej moci (neodakavané prirodné a iné javy),

3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podfa pokynov objednavatela,

3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/sposobené konanim

zhotovitela.

Predizené lehoty pinenia sa uréia maximalne v preukazatefne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti podla bodu
3.2.
Ak je zhotovitel v omegkanim s pinenim zmluvy podfa terminov v zmysle bodu 3.1., ma objednavatel narok
na nahradu $kody v zmysle § 373 a nasledujacich Obchodného zakonnika. V pripade ak je zhotovitef
v omeskani o viac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela
od tejto zmiuvy odstupit.
V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace z(dtované podla stupiia
fozpracovanosti a podfa skutoéne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitefa.

Clanok 4
Zmluvna cena

Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR &. 18/1996 Z -z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov
ako vysledok zadavania zakazky podfa zakona &. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplineni niektorych z&konov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani').
PovaZuje sa za cenu maximalnu platni po¢as doby trvania zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3.
Cena celkom je uvedena v &leneni:

4.1.1. cena diela bez DPH 292 854,57 eur

4.1.2. DPH 58 570,91 eur

4.1.3. cena diela spolu s DPH 351 425,48 eur

Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spolo&ne s rekapitulaciou ceny
Je neoddelitefnou sucastou zmluvy ako priloha &. I. Vykaz vymer spolo&ne s rekapitulaciou ceny si ako
nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné. Zmluvné strany bert na vedomie, ze Vykaz vymer
spolocne s rekapitulaciou ceny si lpiné na vykonanie diela podTa tejto zmluvy.

K zmene ceny, zohladiiujic pravnu Upravu zakazanych dodatkov podfa zakona o verejnom obstaravani,
moéze dojst vyluéne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,
4.3.2. rozéirenia alebo zuZenia predmetu zZmluvy zo strany objednavatela
4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. Cinnosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer* zo strany
zhotovitela, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatefa ukazu v priebehu prac ako nepotrebné.

Ostatné zmeny ceny nie st pripustné.

Prace nad rémec zmluvy (dalej len ,praca naviac"), ktorych potreba méze vzniknat v priebehu realizacie diela
a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokonéenie a odovzdanie diela, alebo ktorych vykonanie si
vyziada objednavatel, mézu byt realizované vyluéne v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Postup dpravy ceny pri zGzeni, resp. rozsireni predmetu pinenia pod!a tejto zmluvy bude nasledovny:

\

\



5.1

5.2
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4.6.1. kazda zmena vyvolang objednavatelom oproti ocenenému , Vykazu vymer", bude zapisan4 v
stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela a v pripade potreby aj inymi osobami
— projektant, architekt.

4.6.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych 0séb so zmenou predmetu
plnenia tejto zmiuvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto zmluve, ktory bude obsahovat Zmenu
vykazu vymer ako prilohy €. 1. Takyto navrh dodatky k tejto zmluve bude obsahovat:

4.6.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat ceny z prilohy €. 1, &trukttrovani ceny prace
naviac a celkovu cenu spolu, '

4.6.2.2 polozkovite oceneny ,Vykaz vymer" prac naviac,

4.6.2.3 polozkovite odpocet ceny v rozsahu prac vykonanych v mensom rozsahu ako tieto vyplyvaiji
z prilohy ¢. 1,

4.6.2.4 sprievodnu spravu,

4.6.2.5 kopiu zapisov zo stavebného dennika,

4.6.2.6 dalsie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasriujlice predmet dodatky k rozpoctu,

4.6.3. pre ocenenie »Vykazu vymer* u prac naviac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

4.6.3.1 pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouzivat ceny z rozpodtu,

4.6.3.2 pri polozkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predioZi zhotovitel v pritohe
k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,

4.6.3.3 v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode o cene prac
naviac, budl tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientagnych cien,
odporuc¢enych objednavatelovi spolo¢nostou CENEKON, spol. s r.o., ICO: 00 684 759, so
sidlom Martinengova 3, 811 04 Bratislava, na obdobie, v ktorom budu prace vykonavané,

4.6.3.4 prace vykonané v mensom rozsahu ako vyplyva z vykazu vymer budg odpoditavané
v cenach podla vykazu vymer,

4.6.4. zhotovitel bude predkladat navrhy dodatkov k tejto zmluve v sulade s vyssie uvedenym objednavatelovi
na odsuhlasenie. Objednavatef predioZeny navrh dodatku k tejto zmluve s predchéadzajucim suhlasom
Riadiaceho organu odsuhlasi a podpise, prip. vrati zhotovitelovi neodsuhlaseny s odévodnenim do 20
dni od obdfzania predmetného navrhu dodatku k tejto zmluve.

4.6.5. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa Zmeny ceny pinenia podla
tejto zmluvy, bude opravriovat zhotovitela k uplatiiovaniu ceny prac naviac, ktoré su $pecifikované
v tomto dodatku k zmluve vo faktare, zohfadiujuc pravnu upravu zakazanych dodatkov podla zakona
0 verejnom obstaravani,

4.6.6. V stpise vykonanych prac k fakture bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace podra
poévodného rozpodtu a samostatne préce podfa dodatkov k zmluve s ozna&enim Cisla dodatku.

Clanok 5
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavizuje zaplatit na zakiade faktur, ktoré zhotovitel vystavi a

odosle objednéavatelovi po spineni tychto podmienok:

5.1.1. Hodnota zrealizovanych prac dosiahne minimalne 30% celkovej ceny diela uvedenej v bode 4.1.

5.1.2. Prace budi fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a slpisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpoétu.

5.1.3. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatefa do 3. pracovneho dna od
predloZenia stpisu prac zhotovitelom. Ak méa supis prac vady, vrati ho zhotovitefovi na prepracovanie.

5.1.4. Splatnost faktur je 30 dni.

Faktaru vyhotovi zhotovitel v sulade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so zakonom
¢. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predloZi objednavatefovi v 2 originalnych
vytlackoch vratane véetkych priloh faktiry, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou, ktora je predkiadana len v 1



originali.
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Okrem nalezitosti v zmysle veobecne zavaznych pravnych predpisov, faktira bude obsahovaf

minimaline tieto Gdaje:

521

522

523

524
525

¢islo faktdry resp. dafiového dokladu oznatenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma,
sidio, informacia o zapise), peflazny ustav, ¢islo Gétu v stlade s udajmi uvedenymi na tejto zmluve
ICO a IC DPH zhotovitela, IO a DIC objednavatefa

miesto a nazov diela, eviden&né &islo stavby

Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

zdanitelné obdobie

defi odoslania a defi splatnosti faktary

fakturovanu celkovu Gétovany &iastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovi fakturovana sumu
po objektoch — vSetky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta. V pripade, Ze
by boli ceny a sumy jednotlivych poloziek v stpise vykonanych prac prepoéitané z Sk na euro
budd uvadzané s presnostou na 3 desatinné miesta

peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitefa

faktira bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, sUpis
vykonanych préc, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentéciu zachytavajlicou prace, ktoré su
predmetom predkladanej faktury podia supisu prac v poéte minimalne 30 digitalnych fotografii.
Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podfa bodov 5.1.1. - 5.1.2. Supis prac bude vyhotoveny
v sllade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmiuvy a bude obsahovat nazvy
objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZziek. Supis
vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je sucastou tejto zmluvy pricom
poloZky ktoré maji byt sudastou faktGry bud( mat vyplnené poli¢ka tykajice sa mnozstva a pri
poloZkach, ktoré nie su predmetom faktury bude uvedeny nulovy udaij. Supis vykonanych prac
nebude obsahovat kumulativne udaje so zapocitanim predchadzajucich faktur.

Dielo musi byt realizované vyluéne v sulade so schvalenym stavebnym projektom a v sulade
s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou &. 1 tejto zmluvy. Na zéklade tohto ustanovenia je
zhotovitel' opravneny fakturovat vyluéne skuto&ne zrealizované prace, ktoré st v sulade so
schvalenym stavebnym projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy.
Dévodom na opravnené vratenie faktary je skutognost, Ze faktira ma formalne alebo obsahové
nedostatky a nesplfia nalezitosti ustanoveni &l. 5.1 a 5.2. V takomto pripade nova lehota splatnosti
zacne plynat odo dria doruéenia opravenej faktury objednavatelovi.

V pripade, ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky, faktura za
dodavku bude uhradena do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. Zvysok fakturovanej ceny
objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad a nedorobkov.

Uhradena faktdra nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Fakturu za vykonané dielo, zohladiujic bod 5.1.1 tejto zmluvy, predloZi zhotovitel ku diu jeho
odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatefom vylu¢uje dodato¢né naroky zhotovitefa na
upravu ceny diela.

5.3 Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi do 30 dni od uzatvorenia zmluvy zéruku na realizaciu diela vo

5.4

vyske 5% zmluvnej ceny bez DPH vo forme bankovej zaruky v prospech objednavatefa, s platnostou do 60
dni po riadnom prevzati diela.

Bankova zaruka podfa bodov 5.3. musi byt neodvolatelna bezpodmieneéna bankova zaruka na prva vyzvu vo

forme, s obsahom a vystavenou bankou, ktoré budu pre objednavatela konajuc rozumne a odévodnene
akceptovatelné; bankova zaruka ako je vyssie uvedené musi obsahovat platné a uginné pisomné prehlasenie
— zaruku poskytujucej banky, ze akykolvek splatny zavazok zhotovitela vogi objednavatelovi, s ktorym je
Zhotovitel v omeskani uhradi poskytujuca banka najneskér do piatich dni objednavatefovi, bez akychkofvek

dalsich dodatognych podmienok na zaklade prvej pisomnej vyzvy objednavatefa obsahujicej oznamenie

O vyske splatného zavazku zhotovitefa. Bankova zaruka musi byt na hlavickovom papieri banky vo forme

podra prilohy &. 3. >
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5.5 Ak by bankova zaruka podfa bodov 5.3. a 5.4. stratila platnost, a ak by zhotoviter nebol bezodkiadne schopny
j&j platnost obnovit, je objednavater opravneny odstupit od zmiuvy.

5.6 Ak sa tato zmluva skong Z akychkolvek dévodov, alebo ak zhotovitel neuhradi akykolvek svoj splatny
zavazok vodi objednavateflovi je objednavater opravneny bankovu ‘zaruku uplatnit, za uelom Uhrady
akeéhokolvek zavazku zhotovitela voéi objednavatelovi. o

5.7 Objednavater uvorni bankovt zaruku svojim pisomnym vyhlasenim najneskér do 60 dni od riadneho prevzatia
diela.

5.8 V pripade predizenia trvania tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje predizit' platnost bankovych zaruk podra
bodov5.3a54. 0 dobu, o ktoru bolo pinenie zmluvy predizené.

5.9 Zkazdej faktiry sa zadrzi 10 % 2 netto sumy fakturovanej odplaty za pinenie tejto zmluvy, maximaine do
vysky 5% zmluvnej (netto) ceny diela podrla bodu 4.1.1.

@ 5.10 Uznanie konecnej faktury vylucuje dodatozné naroky zhotovitela.

5.11 Zadrzné bude vyplatené v dvoch etapach a to vo vyske 50% zo zadrzanej sumy po predloZeni ,Preberacieho
protokolu odovzdania stavby" a zvysnych 50% zadrZanej sumy po predlozeni »Protokolu o odstraneni zavad
a nedorobkov", ktory je potrebné predlozit najneskér do 12 mesiacov a 30 dni po prebrati stavebného diela.
Relevantné dokumenty musia byt potvrdené a odsuihlasené stavebnym dozorom uvedenym v zmluve.

Clanok 6
Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

6.1.1 objednavatel je povinny zabezpedit' zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po dobu
trvania stavby a dobu potrebnd na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za
dihsi nez dohodnuty &as uzivania uhradza zhotovitel za cely dobu, v ktorej je v omeskani,

6.1.2 pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavdzuje dodrziavat vSetky
prislusné vieobecne zavizné pravne predpisy (najméa zakon &. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon &. 124/2006 Z.z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri

praci a o zmene 3 dopineni niektorych zakonov, vyhlasku &. 147/2013 7.z ktorou sa ustanovuja
podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi

Vv zmluve uplatnené,

6.1.3 zhotovitefl si zabezpeti prevadzkoveé, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na prevadzku,
udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socialnych a vyrobnych zariadeni staveniska s sucastou zmluvnej
ceny.

6.2 Realizacia:

6.2.1 zhotovitel svojou ¢innostou nesmie narusit bezpeénost' oséb nachadzajucich sa na stavenisku anj
inych os6b pohybuijucich sa mimo staveniska,

6.2.2 vyty&ovanie a iné meracské prace potrebné pre vykon&vanie predmetu diela zabezpecuje zhotoviter,
ako sugast’ dodavky,

6.2.3 zhotovitel uhradza vodné a stoéné, odbery energil z prevadzkového a socialneho zariadenia
staveniska,

6.2.4 zamestnanci objednavatelfa méozu vstupovat na stavenisko len pokiaf sy povereni funkciou stavebného
dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou &innostou a preukazu sa prisluSnym opravnenim,



6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9
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dokumentacia (dalej PD), stavebne povolenie a kolaudaéné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,
zhotovitel' vykonava &innosti spojené s pinenim podfa tejto zmluvy na viastne naklady, na viastnu
zodpovednost a viastné nebezpedenstvo podla zmluvy, pricom sa zavazuje dodrZiavat vsetky
prisluéné vseobecne zavazné pravne predpisy, technické Specifikacie, a technické predpisy a
véeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit' véetkych
Zamestnancov pracuijlicich na stavbe o bezpecnosti a ochrane zdravia pri préaci,

objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla zmluvy vykonava
stavebny dozor. Za tym U&elom zhotovitel zabezpeti osobe vykonavajicej stavebny dozor pristup na
pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje pinenie podra tejto zmiluvy a ich sugasti alebo sa
skladuje material potrebny na pinenie podia tejto zmluvy. Na vyziadanie musia byt osobe
vykonavaijlcej stavebny dozor predlozens vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s
plnenim podta tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi
oznacenymi zhotovitefom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavater zaobchadzat' doverne,

6.2.10stavebny dozor Je oprévneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit zhotovitefovi akékolvek

Zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podfa svojho nézoru za nevyhnutné a primerané.
Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo znfzit rozsah prac uvedenych v zmiuve,

6.2.10.2. nevykonat' prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie uréi,

6.2.10.3. zmenit' druh alebo kvality préac,

6.2.10.4. zmenit vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek tasti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich &asti.

Tieto zmeny nie st v Ziadnom pripade dévodom na odstlpenie od zmluvy a budd ocenené v sllade so
zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy
zhotovitelom alebo osobou, za ktor je zhotovitel zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené prace na
vlastné naklady,

6.2.11zhotovitel nevykona Zmeny pinenia podia tejto zmiuvy bez prikazu stavebného dozory. Za zmenu

plnenia podra tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje
§ mnoZstvom uvedenym v popise prac,

6.2.12ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neuéelné, musi uplatnit' svoje

vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opatovné poziadanie stavebného
dozoru vykonat, pokial nie sg v rozpore s prisiusnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuju
pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami buda
spojené viac naklady, tie potom znada objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac,
objednavatel pristdpi na primeranu Upravu zmluvy z dévodu &asového sklzu,

6.2.130bjednavatel bude organizovat' kontrolné dni na stavbe minimaine jedenkrat mesaéne.
8.2.14objednavater ak moze, poskytne zhotovitelovi na poziadanie k pouzitiu alebo spoloénému pouZivaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke, dispoziéne
alebo iné prava. ‘
Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a stoéné znasa
zhotovitel, v pripade spolo&ného uzivania ich alikvotnou &astou,
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6.2.15materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpetované zhotovitelom musia byt dokladované certifikatmi
alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky
a posudzovani zhody a o zmene a dopinen/ niektorych zakonov a tie materialy, ktoré tieto doklady
nebudld mat, resp. nebudu zodpovedat' zmluve a pozadovanym skuagkam, musi zhotovitef na viastné
naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté $kody znasa zhotovitel.
Objednavatel méze na odstranenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma
v pripade nedodrzania terminu odstranenia vad zhotovitefom pravo na odstupenie od zmluvy. Pripadné
uplatfiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.16zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat' objednavatefa o vzniky akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo stazuje realizaciu pinenia podra tejto zmluvy,

6.2.17zhotovitel je povinny zabezpegit' ugast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac,
ktoré vykonava stavebny dozor objednavatefa a robit okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych
zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.18Ziadna éast plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakryta bez predchadzajliceho sahlasu stavebného
dozoru. Zhotovitef je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek casti diela, ktora ma byt zakryta.
Zhotovitel aspofi 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, Ze éast diela bude zakryvat'.
Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona kontrolu do 3 dni od upozornenia
zhotovitela, je zhotovitel opravneny prislusnu éast' diela zakryt. V pripade, e Ju stavebny dozor napriek
upozorneniu zhotovitefa nevykona, je objednavatel povinny uhradit naklady dodatotného odkrytia,
pokial sa takéto odkrytie za ugelom kontroly vyzaduje. Ak sa vsak pri dodato¢nom odkryti zisti, ze
prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodato¢ného odkrytia Zhotovitel,

6.2.19stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré st potrebné na realizaciu plneni podfa tejto Zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Stavebny dennik;

6.3.1 zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to
v originali a dvoch képiach. Jednu kopiu je povinny ulozit' oddelene od originalu, aby bola k dispozicii
v pripade straty alebo zni¢enia originalu. Dalsiu kopiu stavebného denniku odobera stavebny dozor,

6.3.2 do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma daje
o ¢asovom postupe prac aich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentécie, udaje dolezite pre postidenie hospodarnosti prac a udaje nevyhnutné pre posudenie
prac organmi $tatnej spravy. Podas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik koné&i diiom odovzdania a prevzatia prac,

6.3.3 zdznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca aich
predstaveny. Okrem nich st opravneni robit z&znam projektant, stavebny dozor objednavatela, jeho
predstaveny, organy $tatneho stavebného dohfadu, pripadne iné prisluné organy $tatnej spravy,

6.3.4 denné zaznamy sa pisu do stavebného dennika - knihy s o¢islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa ¢&isluji zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy
sa zapisuju zasadne v ten deh, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom
zapisu. Len vynimoéne sa tak méze urobif v nasledujuci defi. Pri dennych zaznamoch sa nesmu
vynechat volné miesta,

6.3.5 stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu pinenia podra tejto zmluvy
zhotovitefovi v stavebnom denniku. Pritomn musi redpektovat’ technologicky postup prac,

6.3.6 pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy zo strany
zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje vlastné nakiady,

6.3.7 ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nestihlasné stanovisko k vykonanym zapisom,
pokiada sa to za jeho suhlas s obsahom,

6.3.8 ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorutenia stavebného dennika nepripoji  svoje
nesthlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

6.4 Odovzdanie:

6.4.1 dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,
6.4.2 dielo mozno preberat po ucelenych castiach, resp. etapach,
6.4.3 prevzatim ucelenej &asti prechadza vlastnicke pravo a nebezpeéenstvo skody na objednavatela,

L
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6.4.4 prevzatie predmetu diela alebo jeho &asti méze byt odmietnuté pre vady a to az do ich
odstranenia,
6.4.5 zhotoviter je povinny najneskér 15 dnf vopred oznamit objednavateflovi, kedy bude pinenie podra
tejto zmluvy alebo ieho ucelena ¢ast pripravena na odovzdanie,
6.4.6 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskisanie odovzdavaného plnenia podra tejto zmiluvy,
resp. jeho &asti,
6.4.7 zhotoviter ie povinny pri preberacom konani odovzdat' objednavatelovi:
6.4.7.1 projektovy dokumentaciu  skuto&ného vyhotovenia  vyhotovend zodpovedny)m
geodetom. Zameranie skuto€ného vyhotovenia musi byt naviazané na jednotnu
trigonometricka siet, resp. sposobom, akym je vyhotovena projektova dokumentacia
(vytyCovacie schémy),
6.4.7.2 projektovi  dokumentaciu skutocného vyhotovenia S0 zakreslenim véetkych zmien
podla skutoéného stavy vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v Ciernotladi, vratane
odovzdania projektu skuto¢ného vyhotovenia na digitalnom meédiu CD,
6.4.7.3 zoznam strojov, zariadeni, ktoré sg stc¢astou odovzdavanej dodavky, ich pasporty a
navody na obsluhu v slovenskom jazyku, rTesp. v inom jazyku ale s overenym
prekladom do slovenského jazyka,
6.4.7.4  zapisnice a osveddenia o vykonanych skugkach pouzitych materialov,
6.4.7.5 zapisnice o prevereni prac a konstrukeii v priebehu zakrytych prac,
6.4.7.6 zapisnice o individualnom a komplexnom vyskusani Zmontovanych zariadeni,
6.4.7.7 doklady o vykonanych funkénych skuskach,
6.4.7.8 vychodiskové revizne spravy elektrickych Zariadeni,
6.4.7.9 stavebné denniky.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukoncenie preberacieho konania.

6.4.8 objednavater je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpetilo kvalitné, UpIné a rychie uskutodnenie tohto
konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

6.4.9 objednavatel nie je povinny prevziat dokonéent Cast' pinenia podrfa tejto zmluvy, ak nebola 2z
dovodov na strane zhotovitela odovzdana ina cast' plnenia podra tejto zmluvy, ktora podra

6.4.10zépisnicu o prevzati plnenia podra tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté inak,

6.4.11ak objednavatel odmietne pinenie podia tejto zmluvy alebo jeho gast prevziat, je povinny uviest
dévody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v nevyhnutnom
rozsahu a spise sa dodatok k povodnej zapisnici,

6.4.12zmlyvné strany sa mézu dohodnut na samostatnom odovzdani 3 prevzati len takych
dokon&enych ¢asti plnenia podra tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpokladg v projektovej dokumentacii. "

6.5 Osobitné technicka podmienky:

7.1

7.2

8.5.1  zhotovitel Je povinny zabudovat' material a vyrobky v zmysle zakona &. 133/2013 Z.2. a zakona ¢.

264/1999 Z.2. Pripadné zmeny musia byt vopred odsthlasena objednavatefom pisomnou formou,

6.5.2 nie je pripustné pouzivanie technolégii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi, bezpeénostnymi

alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia $ neplatnou reviziou, ktoré svojim

technickym stavom nezodpovedaiju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Clanok 7
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitef zodpoveda za to, Ze pinenie podia tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
Vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam 3 predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo
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Na zZiadost objednavatefa je zhotovitel povinny bez Zbyto¢ného odklady vady pinenia podrfa tejto zmiuvy
odstranit, i ked nNeuznava, e zg vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady na odstranenie vad
az do rozhodnutia o reklamacii zhotoviter.

Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyvriuje pouzitefnost plnenia podfa tejto zmiuvy a tato je zavinena

zhotovitefom, je zhotoviter povinny uhradit' objednavatefovi Skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika.

Clanok 8
Zmluvné pokuty

Pri nedodrzanj terminu zo strany zhotovitela uvedeného v ¢&lanky 3 tejto zmluvy je zhotovitef povinny
zaplatit objednavatefovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,03 % (minimalne vSak 15 eur/den) z ceny &ast pinenia
zmluvy, s ktorym je v omeskani, za kazdy def omeskania.

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, gGiav akej vyske vznikne
druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti Skoda, ktorti mozno vymahat samostatne. Zaplatenie zmluvnej

Clanok 9
Hierarchia dokumentov, riesenie sporov

Ak sa vyskytn rozpory v dokumentoch a pineni zmluvy prioritu maju:
9.1.1. sutazné podkiady,
9.1.2. zmiuva,
9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
9.1.4. technické Specifikacie prac,
9.1.5. v8eobecne technické podmienky.

Spory zmluvnych stran Neopraviuju zhotovitela zastavit prace.
Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na tGzemi SR. Spory bude rozhodovat prislugny

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti

realizacii tejto zmiuvy.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajiceho sahlasy objednévatela previest zavazky zo zmluvy alebo postupit
pohfadavku vogi objednavatelovi na tretiy osobu.

Obidve zmiluvne strany sa Zavazuju zachovat mi¢anlivost o akychkolvek poskytnutych adajoch a
informéciach, okrem informacii, ktoré je potrebneé zverejnit podta zakona.

Zhotovitel umozni Eurépskej komisii, Eurépskemu radu boja proti podvodom a Eurépskemu dvory
auditorov, aby prostrednictvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizaciy pinenia zmluvy, a aby v

. v
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pripade potreby na zaklade podpornych dokumentov vykonali Gpina kontrolu uctovnej uzavierky, Uctovnych
dokladov, a v8etkych ostatnych dokumentov vztahujucich sa na financovanie plnenia zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrziavat platné a Gcinné vSeobecne zavazné pravne predpisy
Slovenskej republiky, ako aj pravne akty Eurépskej anie v oblasti fondov Eurépskej unie a primerane v
rozsahu vztahujlicom sa na zhotovitela, aj re$pektovat ostatné pravidld vydané na ich zaklade (napr.
Systém finanéného riadenia Strukturainych fondov a Kohézneho fondu, Systém riadenia Strukturalnych
fondov a Kohézneho fondu a pod.). :

Zhotovitel' berie na vedomie a suhlasi s opravnenim objednavatefa a opravnenych organov v zmysle
pravnych predpisov Slovenskej republiky a Eurépskej anie vykonavat kontrolu alalebo audit u zhotovitera,
umoznit vstup do kontrolovanych objektov opravnenej osobe objednavatela a ostatnym orgéanom kontroly a
auditu (najma riadiaci organ, sprostredkovatelsky organ pod riadiacim organom, certifikany organ, organ
auditu), poskytnut' vyziadanti dokumentaciu od zhotovitela, zabezpeéit pritomnost opravnenych oséb zo
strany zhotovitela, prijatie napravnych opatreni a definovanie terminov na odstranenie zistenych
nedostatkov.

Zhotovitef je opravneny zabezpecit' stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za zabezpetenie
stavebnych prac prostrednictvom subdodavatefov ma zhotovite! zodpovednost, akoby prace vykonaval
sam. Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni pred planovanym nasadenim
subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit objednavatelovi presnt identifikaciu subdodavatefov,
prostrednictvom ktorych bude uskutoéiovat stavebné prace.

Subdodavatelia Zhotovitela musia splnat podmienky podla § 26 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani.
Zhotovitel je povinny na vyzvanie objednavatela do 10 kalendarnych dni preukazat splnenie podmienok
podfa predchadzajicej vety dokladmi v stlade so zakonom o verejnom obstaravani. Zhotoviter je opravneny
zmenit' subdodavatela za predpokiadu, ze dany subdodavater spinha podmienky podfa § 26 ods. 1 zakona o
verejnom obstaravani. V pripade zmeny subdodavatela je Zhotovitef povinny v lehote 15 dni od zmeny
pisomne oznamit' objednavatelovi presnu identifikaciu subdodavatefoy, ktorych sa uvedena zmena tyka.

Clanok 11
Osobitné podmienky pinenia zmluvy - povinnost’ zriadit’ pracovné miesto

V sulade s ustanoveniami § 34 ods. 17 z&kona o verejnom obstaravani a ustanoveniami § 8a zakona &.

365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred diskriminaciou a 0 zmene

a doplineni niektorych zakonov (antidiskriminagny zakon) sa zmluvné strany dohodli, Ze po¢as doby pinenia

tejto zmluvy bude zhotovitel v mieste zhotovovania diela realizovat' pre fudi znevyhodnenych na trhu prace,

najma kvoli prislusnosti ku rémskemu etniku, do¢asné vyrovnavacie opatrenia.

Zhotovitel sa zavizuje, ze poéas doby pinenia zakazky zamestna minimalne dve osoby, ktoré

spifiaju nasledovné predpoklady:

11.2.1 2iji v obci, v ktorej je realizované dielo,

11.2.2 po dobu viac ako 6 mesiacov neboli zamestnané inak ako pracou vykonavanou pri aktivaénej
c¢innosti alebo pracou vykonavanou prostrednictvom dohody o vykonani prace alebo dohody
0 pracovnej ¢innosti a

11.2.3 patria k romskemu etniku.

Pri hfadani vhodnych uchadzatov o zamestnanie podra bodu 11.2 poskytne objednavatel zhotovitefovi

potrebnu sicinnost. Spinenie podmienok uchadzaémi o zamestnanie podfa bodov 11.2.1 a2 11.2.3 sa zisti

vyhlasenim uchadzaca. Spinenie podmienok uchadzaémi o zamestnanie podlfa bodov 11.2.1 a2

11.2.3 potvrdi zhotovitefovi objednavatel.

Ak nie je objektivne mozné najst’ uchadzata o zamestnanie spifajiceho v8etky podmienky podfa bodov

11.21 az 11.2.3, je zhotovitel povinny o tomto informovat bezodkladne pisomne objednavatelovi

a nemoznost splnenia podmienok podfa bodov 11.2.1 az 11.2.3 primerane preukdzat. V pripade ak

Objednavatel dévody akceptuje, je zhotovitel opravneny v zmysle bodu 11.2 zamestnat uchadzaca

0 zamestnanie, ktory spliia aspon dve z podmienok podla bodov 11.2.1 a% 11.2.3.

Zamestnanim podfa bodu 11.2 sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu urgitu, pracovnej zmiuvy

na dobu neurditt alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru s

vybranym uchadzagom o zamestnanie

Zhotovite! je povinny zamestnat' podla bodu 11.2 uchadzacov o zamestnanie najneskdér do datumu zal?atia
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stavebnych prac podfa bodu 3.1.2 tejto zmiuvy a v uvedenej lehote splnenie tejto podmienky preukazat
objednavatelovi,

11.7 Ak v priebehu pinenia zmiuvy pride z akéhokolvek dévodu k skon&eniu pracovného pomeru s osobami,
ktoré zamestnal zhotovitel podia bodu 11.2, je zhotovitef povinny bezodkladne, najneskér do 7 dni,
zamestnat iného uchadzada o Zamestnanie spliajliceho podmienky podta tejto zmluvy.

11.8 Spinenie povinnosti podfa tohto &lanku zmluvy je zhotovitel povinny bezodkladne preukazat
objednavatefovi. Povinnosti zhotovitela podra predpisov o ochrane osobnych Gdajov tymto nie sy dotknuté.

11.9 V pripade ak je zhotovitef v omeskani s plnenim povinnost podla tohto &lanku zmluvy, je zhotovitef povinny
zaplatit objednavatefovi zmiuvny pokutu vo vyske 100 eur za kazdy deft omeskania.

11.10 Opakované porusenie povinnosti podla tohto &lanku Zmiuvy zo stfany zhotovitela, resp. nenapravenie
porusenia tohto &lanku zmluvy zhotovitefom i napriek pisomne; vyzve objednavatela je dévodom pre
odstapenie od Zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela.

Clanok 12
Ukonéenie zmluvy

12,1 Zmluvu je mozné ukonéit dohodouy Zmluvnych stran alebo odstipenim od zmiuvy.

¢ 12.2  Od zmluvy mozno odstapit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva & § 344 a nas|. Obchodného zakonnika.
Zhotovitelovi prindlezi nahrada iba za skutoéne vykonané prace.

12.3 Odstupenie od zmiuvy musi byt druhej zmiuvne;j strane oznamené pisomne.

12.4 Objednavatel méze odstupit' od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitefa aj v pripade, ze
zhotovitel megka so splnenim zmluvného terminu, alebo &iastkového terminu dohodnutého v zmluve a ak
marne uplynie dodato&ne stanovena lehota na plnenie.

12.5 Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov s svoje dalSie naroky
suvisiace s odstlipenim od zmiuvy najneskor 14 dnf po vyactovani s nahradnym zhotovitefom.

12,6 Zhotovitel méze odstupit od zmiuvy v pripade, ak objednavatel nepini svoje zmiuvné povinnosti a tym
zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi v&ak vyzvat objednavatela a ur&it mu dodatogne primeranti
lehotu na spinenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasil, Ze v pripade neplnenia aj po
stanovenom termine od zmluvy odstupi.

12.7 Préce a dodavky realizované ku diuy odstupenia od zmluvy sa vyuétuju podia zmluvnych cien
v preukézatelnom rozsahu.

Clanok 13
Zavereéné ustanovenia

13.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté niedo iné, vzajomné vztahy zZmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika.

132 Zmeny a dopinky tejto zmiuvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran, Dodatky budt ogislované podla poradia.

13.3 K névrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuj vyjadrit pisomne v lehote do 20 dni od
doru¢enia navrhu dodatku druhej strane.

134 Tato zmiuva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrz objednavatef a dve zhotovite.

135 Tato zmluva, vratane jej priloh, ktoré tvoria jej neoddelitelny sucast, nadobuda platnost diom jej podpisu
oboma zmluvnymi stranami a ucinnost' difom nasledujdicim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a
Obgianskeho zakonnika v platnom zneni.

VSarovcia’ch dria i ¢ Wi V Nitre dna 09.06.2015

PaedDr. Kataring Tabatekova Ing. Miroslav Novoseqﬂk
: starostka obce konaterl spolo&nosti



