# ZMLUVA O DIELO č: 02 /2012

na zhotovenie projektu stavby

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a §§ 102 a 3 ods. 4 zákona . 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č.282/2006 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 576/2004 Z. z o zdravotnej starostlivosti medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I. tejto zmluvy.

## I. Zmluvné strany

1.1. OBJEDNÁVATEĽ : OBEC ŠAROVCE

| | |
|---|---|
| Štatutárny zástupca | : JUDr. Judita Trnikova |
| Kontaktná osoba | : starostka obce |
| IČO | : 307521 |
| Peňažný ústav | : Prima Banka,a.s. |
| č. účtu | : 2201604002/5600 |

/ ďalej len objednávateľ /

1.2. ZHOTOVITEĽ : CM PROJEKT Levice –
Ing. Mária Čomorová
nám. Šoltésovej 14
934 01 Levice
č.tel. / fax 0813 - 6312 445

| | |
|---|---|
| Štaturárny zástupca | : Ing. Mária Čomorová |
| Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických | : Ing. Mária Čomorová - HIP |
| IČ | : 11720751 |
| DRČ | : 1030609525 |
| Bankové spojenie | : VÚB Levice |
| Číslo účtu | : 488 446 - 152 / 0200 |

/ ďalej len zhotoviteľ /

## II. Predmet zmluvy

2.1 . Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa projekt stavby na :

**ZMENA EXIST. OBJEKTU KOMUNITNÉHO CENTRA PRÍSTAVBOU a MODERNIZÁCIOU - ŠAROVCE**

2.2. Miestom realizácie diela pre ktoré zhotoviteľ vypracuje projektovú dokumentáciu je : Obec Šarovce

2.3. Pri vypracovaní projektovej dokumentácie bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa .

2.4. Zhotoviteľ vypracuje predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.5 Dokumentácia bude vypracovaná a overená osobou odborne spôsobilou pre vykonávanie požadovaných prác.

## III. Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy začne vykonávať deň nasledujúci po doručení podpísanej zmluvy o dielo.

3.2. Odovzdanie projektu podľa bodu 2.1 v termíne do 30.5.2012

3.3. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok riadnym vypracovaním projektu v rozsahu čl. II tejto zmluvy a jeho odovzdaním objednávateľovi.

3.4. Odovzdaním diela sa rozumie odovzdanie kompletnej projektovej dokumentácie v rozsahu čl. II tejto zmluvy na adresu objednávateľa v 6-tich vyhotoveniach.

3.5. Dodržanie termínu plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve.

3.6. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní.

3.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený projekt prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

## IV. Cena

4.1. Cena za zhotovenie diela podľa 2.1. činí :

| | |
|---|---|
| Projektová dokumentácia | 6850, 00 EUR |
| DPH 19 % | 1370, 00 EUR |
| **SPOLU** | **8220, 00 EUR** |

4.3. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať skutočne vykonané práce na rozpracovanom projekte po vzájomnej dohode.

## V. Platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie projektu uhradí objednávateľ na základe daňového dokladu faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi v termíne 90 dní po odovzdaní diela riadiacemu orgánu pre ROP

5.5 Lehota splatnosti faktúry po doručení objednávateľovi je do 15 dní.

## VI. Ostatné dojednania

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutné spolupôsobenie spočívajúce v odovzdaní projektových podkladov do termínu začatia projektových prác.

6.2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

6.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu čl. II. tejto zmluvy.

6.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že do 5 dní na vyzvanie poskytne spoluprácu pri zabezpečení potrebných podkladov pre vypracovanie predmetu plnenia , doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrenia stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu zhotovenia diela alebo v priebehu plnenia tejto zmluvy.

## VII. Zmena záväzku

7.1. Ak objednávateľ neposkytne potrebnú súčinnosť na vyhotovenie diela , zmenia sa rozhodujúce východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky z jeho strany, je objednávateľ povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy.

7.2. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne.

## VIII. Zodpovednosť za vady diela

8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa požiadaviek objednávateľa a príslušných noriem a predpisov.

8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projekt v čase jeho odovzdania objednávateľovi.

8.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím nenáležitých podkladov prevzatých od objednávateľa.

8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezodplatne prípadné vady projektu bez zbytočného odkladu po uplatnení písomnej reklamácie objednávateľa v dohodnutom termíne, najneskoršie však do 15 dní.

8.6. Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela v dohodnutej lehote alebo do 15 dní, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za projekt za každú vadu a za každý deň omeškania.

## IX. Zmluvné pokuty

9.1 Ak zhotoviteľ nesplní predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy v termíne podľa bodu 3.2. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % Sk z ceny predmetu zmluvy za každý začatý deň omeškania.

9.2 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v prípade omeškania so zaplatením faktúry z dlžnej sumy vo výške 0,02 % z ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania.

## X. Záverečné ustanovenia

10.1 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane riadia ustanoveniami obchodného zákonníka a s ním súvisiacich právnych predpisov.

10.2 Meniť a doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

10.3 Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá zhotoviteľ a štyri objednávateľ.

10.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

Šarovce dňa 13.3.2012

OBEC ŠAROVCE

objednávateľ

Levice dňa 5. 3. 2012

Ing. Mária ČOMOROVÁ
autorizovaný stavebný inžinier
registr. č. 4109*A*1
Nám. Šoltésovej 14/110, LEVICE
Tel.: 036/6312445

zhotoviteľ